



CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 17 DEL 19.05.2021

OGGETTO: "Progetto di raddoppio dell'elettropompa di sollevamento dell'impianto idrovoro del Pantano- Gelsari, finalizzato all'ottimizzazione dell'impianto del sistema di allontanamento delle acque meteoriche in eccesso e di soccorso all'elettropompa esistente". CIG: 86960363EC. **Determina a contrarre.**

L'anno duemilaventuno il giorno DICIANNOVE del mese di MAGGIO, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania Via Centuripe 1/A, il Direttore Generale del Consorzio, Dott. Giuseppe Barbagallo, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 28 del 14/09/2020, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpatisi continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la determina n. 50 del 02.07.2020 con la quale si è preso atto della sopra citata delibera n. 21/2020;

-----O-----

PREMESSO che con determina del Dirigente dell'Area Tecnica consortile, Dott. Ing. Gaetano Cancaro n. 8 del 17 gennaio 2017, è stato determinato di nominare, Responsabile Unico del Procedi-

mento, progettista e Direttore dei Lavori per la redazione del progetto di che trattasi, da sottoporre a finanziamento all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale - IV Servizio Infrastrutture Irrigazione Enti Vigilati, a valersi sulla delibera di Giunta n. 115/2014, l'Arch. Salvatore Fisicaro, Capo Settore Progettazione dell'Ente;

CONSIDERATO che per quantificare gli importi da inserire nel quadro economico del relativo progetto, tra l'altro, è stata effettuata, nell'anno 2017, una indagine di mercato per l'approvvigionamento di una elettropompa da installare all'interno dell'edificio idrovore Pantano-Gelsari, mediante richiesta di n. 3 preventivi a ditte specializzate nel settore;

CHE con delibera n. 27 del 03.12.2019, è stato approvato il progetto esecutivo "Progetto di raddoppio dell'elettropompa di sollevamento dell'Impianto Idrovoro del Pantano-Gelsari, finalizzato all'ottimizzazione del sistema di allontanamento delle acque meteoriche in eccesso e soccorso all'elettropompa esistente";

VISTO il DRS n. 143 del 18/02/21 - Pubblicato il 19/02/21- Finanziamento del progetto denominato "Raddoppio dell'elettropompa di sollevamento dell'impianto idrovoro del Pantano-Gelsari finalizzato all'ottimizzazione dell'impianto del sistema di allontanamento delle acque meteorologiche in eccesso e soccorso all'elettropompa esistente" per l'importo complessivo di €. 259.929,98 comprensivo di somme a disposizione dell'amministrazione e dell'IVA;

CONSIDERATO che dalla data di richiesta preventivi per l'approvvigionamento di una elettropompa da installare all'impianto idrovoro della cabina di Pantano-Gelsari, effettuata nell'anno 2017, sono trascorsi quattro anni dalla medesima richiesta;

CHE alla luce del tempo trascorso, necessita verificare se gli importi all'epoca acquisiti abbiano subito variazioni in aumento o in diminuzione per l'approvvigionamento della elettropompa in argomento;

CHE il Rup, geom. Paolo Fisicaro, giusta determina di nomina n. 114 del 28/08/2019 in sostituzione del dott. Arch. Salvatore Fisicaro in quiescenza, ha provveduto, su disposizione verbale del Dirigente dell'Area Tecnica consortile, a richiedere nuovamente conferma, alle tre Ditte già invitate, dei preventivi prodotti nell'anno 2017;

CHE il Rup suindicato, debitamente autorizzato, ha proceduto all'approvvigionamento della elettropompa in questione, mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., così per come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120

CHE con note prot. nn. 1163, 1164 e 1165 del 3 marzo 2021, trasmesse a mezzo pec, il geom. Paolo Fisicaro, nella qualità, ha richiesto nuovamente alle tre Ditte precedentemente invitate di confermare o di aggiornare i preventivi di spesa necessari per l'acquisto della elettropompa di che trattasi;

VISTO il preventivo di spesa della Ditta SOIV srl, acquisita al protocollo consortile numero 1184 del 4 marzo 2021 e per l'importo complessivo di Euro 50.000,00 oltre IVA, franco cantiere di c.da Pantano-Gelsari;

VISTO il preventivo di spesa della Ditta Xylem Water Solution srl, acquisita al protocollo consortile numero 1218 del 5 marzo 2021 e per l'importo complessivo di Euro 45.080,00 oltre IVA, franco cantiere di c.da Pantano-Gelsari;

VISTO il preventivo di spesa della Ditta KSB Italia SpA, acquisita al protocollo consortile numero 1516 del 18 marzo 2021 e per l'importo complessivo di Euro 45.700,00 oltre IVA, franco cantiere di c.da Pantano-Gelsari;

VISTA la nota del RUP prot. n. 1786 del 02.04.2021 , trasmessa all'Amministrazione consortile in cui viene descritto quanto segue :

" L'importo del preventivo inviato dalla Ditta "SOIV s.r.l." ammonta ad €. 50.000,00 oltre IVA e con successiva nota, alla richiesta del RUP, ha confermato che l'importo è completo di trasporto franco cantiere, l'offerta della "KSB Italia S.P.A." ammonta ad €. 45.700.00 oltre IVA e con successiva nota, alla richiesta del RUP, ha confermato che l'importo è completo di trasporto franco cantiere, mentre la Ditta "Xylem Water Solutions Italia S.r.l." con successiva nota, alla richiesta del RUP, ha dichiarato che l'importo è completo di trasporto franco cantiere e rimesso una ulteriore offerta tecnico-economica Aggiornata n. 37-0399-2021 di €. 45.080.00 oltre IVA.

Mettendo a confronto le n. 03 offerte, sul lato economico, si evidenzia che l'offerta della ditta "Xylem Water Solutions Italia S.r.l.", appare l'offerta più conveniente per l'Ente per la cifra aggiornata di €. 45.080.00 oltre IVA completa di trasporto franco cantiere.

Si evidenzia che la ditta "Xylem Water Solutions Italia S.r.l." ha specificato nell'offerta tecnico/economica aggiornata che "la validità della precedente offerta nr. 37/0983/2017, di €. 39.950,00 era da considerarsi valida fino al 31.12.2020.

Visto che dall'analisi dei preventivi appare sempre economicamente più conveniente per l'Ente l'offerta della ditta "Xylem Water Solutions Italia S.r.l. per la cifra di €. 45.080.00 oltre IVA completa di trasporto franco cantiere, si esprime parere favorevole per l'acquisto della suddetta elettropompa.

Il " Decreto Semplificazioni " Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla L. n. 120 dell'11 settembre 2020, in deroga all' articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 50/2016, riguardante tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura, ha sancito, all'articolo 1, comma 2, alla lettera "a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000,00 euro", per cui sono ammessi affidamenti diretti fino a €. 75.000,00, la cui determina di indizione o determina a contrarre sia adottata entro il 31 luglio 2021.

Alla luce di quanto sopra si propone l'affidamento diretto ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera a, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. alla ditta "Xylem Water Solutions Italia S.r.l. per la cifra di €. 45.080.00 oltre IVA completa di trasporto franco cantiere."

CONSIDERATO che, dall'esame dei preventivi pervenuti, l'offerta più conveniente per l'amministrazione risulta essere quello proposto dalla ditta Xylem Water Solution srl che ha offerto l'importo complessivo di Euro 45.080,00 oltre IVA ,franco cantiere di c.da Pantano-Gelsari, come risulta dalla sopra citata nota del RUP prot. n. 1786 del 02.04.2021;

CONSIDERATO che occorre procedere all'affidamento della fornitura di n. 1 elettropompa di sollevamento da installare nell'impianto sito in c.da Pantano-Gelsari, alla ditta Xylem Water Solutions Italia S.r.l., Via Aci Castello, 15/D - 95126 Catania - P.IVA00889400156, per l'importo complessivo di Euro 45.080,00 oltre IVA, franco cantiere di c.da Pantano-Gelsari;

CONSIDERATO che, alla luce del nuovo importo suindicato, pur rimanendo all'interno dell'importo complessivo già finanziato dall'Assessorato dell'Agricoltura, delle Risorse Rurali e della Pesca Mediterranea con DRS n. 143 del 18/02/21 va, comunque, rimodulato il quadro economico del progetto generale;

VISTA la nota prot. n. del RUP 1865 del 08.04.2021, trasmessa all'Amministrazione consortile, con la nuova rimodulazione del quadro economico;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 13 del 23/04/2021 di rimodulazione del Quadro Economico al progetto di "Raddoppio dell'elettropompa di sollevamento dell'impianto idrovoro del Pantano-Gelsari, finalizzato all'ottimizzazione dell'impianto del sistema di allontanamento delle acque meteoriche in eccesso e di soccorso all'elettropompa esistente";

RITENUTO di poter procedere in uno sia alla determinazione a contrarre che all'aggiudicazione della fornitura di che trattasi;

TENUTO CONTO che l'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che in mancanza dell'approvazione del bilancio di previsione la Gestione finanziaria dell'ente si svolge obbligatoriamente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria;

TENUTO CONTO che, per come esplicitato dal punto 8 dell'Allegato 4/2, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato e che la stessa è sostanzialmente prevista per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2020-2022 adottato con delibera consortile n. 13 del 22/06/2020 del Commissario Straordinario ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4 con D.R.S. n. 886/2020.

VISTA la nota prot. n. 32494 del 04.05.2021 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente al n. 2300/A del 05/05/2021, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 31/05/2021 nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021;

RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza della spesa, per quanto sopra detto, al fine di garantire la corretta gestione tecnica - amministrativa ed evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi;


per tutto quanto sopra,

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** tutto quanto espresso in premessa;
2. **DI DARE MANDATO** al RUP, geom. Paolo Fiscaro, di procedere all'acquisto dell'elettropompa necessaria, come specificato alla nota prot. n. 1786 del 02.04.2021, e per l'importo complessivo di €. 45.080,00 oltre IVA;
3. **DI AFFIDARE** la fornitura di una elettropompa alla ditta " Xylem Water Solutions Italia S.r.l.", Via Aci Castello n. 15/D - 95126 Catania - P.IVA00889400156, che ha offerto l'importo complessivo di €. 45.080,00 oltre IVA, franco cantiere;

La spesa farà carico al capitolo n. 113283/R di Bilancio.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Barbagallo)




ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità amministrativa si esprime parere:FAVOREVOLE

IL RUP


(Geom. Paolo Fiscaro)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente Area Tecnica Progettazione

(Dott. Ing. Eugenio Pollicino)



Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere:FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria

(Dott.ssa Daniela Cannizzaro)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina n. 17 del 19 MAG. 2021 è stata pubblicata all'Albo Consorziale dal 20 MAG. 2021 al _____

_____, li _____

Il Capo Settore Segreteria

(Dott. Andrea Zarbano)

La determina è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio www.consorzio@sr.it - sezione Albo Pretorio

Determina Dirigenziale n. 17 del 19 MAG. 2021 pag. 5 di 5