

QUADRO ECONOMICO

(Aggiornato a seguito delle prescrizioni di cui al voto N. 571 del 26/10/2010 del C.T.A. del Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia-Calabria)

a)	Lavori principali in appalto (a misura)	€	3.607.706,05	così suddivisi:	
	- per lavori a base d'asta	€	3.529.232,16		
	- per oneri di sicurezza (già inclusi nei lavori)	€	78.473,89		
	Sommano	€	3.607.706,05	€	3.607.706,05
b)	Somme a disposizione dell'Amministrazione				
b.0	Oneri d'accesso a scarica			€	60.000,00
b.1	Prove di laboratorio			€	6.000,00
b.2	Somme a disposizione x intervento su tubazione in pressione successivo a pulizia e videoispezione			€	730.000,00
b.3	Imprevisti			€	180.000,00
b.4	Spese, comprendenti:				
	b.4.1 Incentivo ex art. 18 L. 109/94 (pari al 2%)	€	72.154,12		
	b.4.2 Spese generali forfettarie conesse all'appalto in c.t. (pari a circa il 3% dell'importo dei lavori a base d'asta ed imprevisti)	€	113.630,00		
	b.4.3 Attività di consulenza e di supporto per studio idraulico (al lordo di IVA e contributi)	€	25.070,50		
	b.4.4 Pubblicità e spese di gara	€	25.000,00		
	b.4.5 Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico	€	40.000,00		
	b.4.6 Alta sorveglianza	€	20.000,00		
	Totale spese tecniche	€	295.854,62	€	295.854,62
b.5	Accantonamento art. 133 comma 7, D. Lgs. 163/06			€	46.000,00
b.6	I.V.A. (21 % di a + b.0 + b.1 + b.2 + b.3 + b.4.2)			€	986.440,57
	Totale somme a disposizione	€	2.304.295,19		2.304.295,19
				€	5.912.001,24
	Importo complessivo arrotondato	€	5.912.000,00		5.912.000,00