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1 1.1.1.1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito m³ 610,00 2.452,20 390,40 2.061,80

2 1.3.4 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con m³ 46,00 841,80 127,88 713,92

3 1.5.4 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue

dipendenze, 

m³ 242,00 975,26 164,56 810,70

4 3.1.2.1 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente

secco 

m³ 25,00 3.680,00 265,00 3.415,00

5 3.1.4.1 Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente m³ 153,25 26.527,58 1.698,01 24.829,57

6 3.2.1.1 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in kg 24.515,20

      

46.578,88 14.463,97 32.114,91

7 3.2.2 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e m² 607,93 18.724,24 9.739,04 8.985,21

8 Art. 8 Fornitura di quadro di TLC contenente le apparecchiature atte alla raccolta di cad. 1 220,00 - 220,00

9 Art. 10 Fornitura di materiali elettrici per l'installazione (cavi, canaline, minuterie cad. 1 54,09 - 54,09

10 AP 03 Intervento di smontaggio dell'esistente valvola a farfalla del DN 500

mediamte 

cad 1 8.676,76 281,16 8.395,60

11 AP 03 BIS Intervento di smontaggio dell'esistente valvola a farfalla del DN 400

mediante 

cad 1 8.034,02 281,16 7.752,86

12 AP 03 TER Intervento di smontaggio dell'esistente valvola a farfalla del DN 800

mediante

cad 1 12.518,19 281,16 12.237,03

13 AP 05 Gruppo Comiziale tipo A per Telecontrollo per piccolo numero di idranti cad 7 13.678,07 984,06 12.694,01

14 AP 06 Gruppo Comiziale tipo B per Telecontrollo per grande numero di idranti cad 8 109.121,84 10.604,00 98.517,84

15 AP 07 Fornitura di Gruppo di Consegna automatizzato PN 16, da installare su TEE cad 328 575.141,44 46.110,24 529.031,20

16 AP 09 Fornitura e posa in opera di apparati di TLC per i Nodi ed in particolare: cad 2 31.744,76 4.474,68 27.270,08

17 AP 09 BIS Fornitura e posa in opera di apparati di TLC per il Nodo diramazione per cad 1 17.301,35 2.556,86 14.744,49

18 AP 09 TER Fornitura e posa in opera di apparati di TLC per la Vasca, ed in particolare: cad 1 18.255,22 2.671,00 15.584,22

19 AP 10 BIS Fornitura in opera di MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO,

conforme

cad 1 7.622,01 2.003,26 5.618,75

20 AP 10 TER Fornitura in opera di MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO,

conforme 

cad 1 7.161,66 2.239,35 4.922,31

21 AP 11 Fornitura e posa in opera di GIUNTO di SMONTAGGIO a TRE FLANGE, PN 16, cad 1 2.983,39 581,37 2.402,02

22 AP 12 Fornitura e posa in opera di GIUNTO di SMONTAGGIO a TRE FLANGE, PN 16, cad 1 2.564,09 865,12 1.698,97

23 AP 13 Fornitura e posa in opera di GIUNTO di SMONTAGGIO a TRE FLANGE, PN 16, cad 1 2.467,99 853,94 1.614,05

24 AP 13 BIS Fornitura e posa in opera di pressostato per la segnalazione di minima cad 15 3.516,75 674,10 2.842,65

25 AP 14 Fornitura e posa in opera di Valvola idraulica a comando elettrico per mezzo

di 

cad 15 25.137,60 843,45 24.294,15

26 AP 14 BIS Fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali in acciaio necessari alla cad 15 11.811,15 4.217,40 7.593,75

27 AP 15 Fornitura e posa in opera di saracinesca idrante per installazione sotto il cad 328 53.470,56 7.370,16 46.100,40

28 AP 16 Fornitura e posa in opera di contatore volumetrico modello Woltmann, cad 15 7.406,70 337,05 7.069,65

29 AP 23 Misuratore/trasmettitore di pressione applicato alla tubazione per

rilevamento 

cad 3 6.893,97 632,61 6.261,36

A RIPORTARE
1.025.561,57 115.710,99 909.850,58
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30 AP 24 Ripristino e predispozione degli esistenti pozzetti per idrante per la posa in cad 328 168.949,52 69.165,36 99.784,16

31 AP 25 Ripristino e predispozione delle esistenti cabine in acciaio per gruppi di cad. 15 26.343,90 6.326,10 20.017,80

32 AP 26 Fornitura e collocazione di Box prefabbricato per alloggiamento cad 8 35.960,40 1.175,76 34.784,64

33 AP 27 Fornitura e collocazione di Filtro, all'utente finale, autopulente in acciaio cad 328 190.669,93 6.484,61 184.185,32

34 NP1 Oneri di accesso alla discarica per smaltimento cls armato ton 115 768,20 - 768,20

35 NP2 Fornitura e posa in opera, a contatto con opere rigide come muri di

contenimento, 

m² 322,5 4.515,00 1.609,28 2.905,73

SOMMANO 1.452.768,52 200.472,09 1.252.296,43

        Il Progettista
Arch. Salvatore Fisicaro
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