% % ELAB. AGG.

CONSORZIO DI BONIFICA N°10 SIRACUSA
Sede a LENTINI Via Agnone 68

PROGETTO DI INTRODUZIONE DI SISTEMI DI TELECOMANDO,
TELECONTROLLO ED AUTOMAZIONE ALLA CONSEGNA,
FINALIZZATI ALLA MAGGIORE EFFICIENZA, FLESSIBILITA
ED AL RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE NEL LOTTO IRRIGUO
FRANCOFONTE (OGLIASTRO) 3° STRALCIO “TRIANGOLINO”.
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AGG. DATA REDATTO ANNOTAZIONI
1° Maggio 2013 | Aggiornato dall'Ufficio Tecnico Consortile | Aggiornamento al prezziario 2013

2° |Settembre 2013 | Aggiornato dall'Ufficio Tecnico Consortile | Adeguamento al DPR 207/2010

IL PROGETTISTA IL R.U.P.
(Dott. Arch. Salvatore Fisicaro) (Dott. Ing. Massimo Paterna)

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO UNICO

(Dott. Giuseppe Dimino)
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