
CONSORZIO DI BONIFICA N°10  SIRACUSA
Sede a LENTINI Via Agnone 68

PROGETTO DI INTRODUZIONE DI SISTEMI  DI TELECOMANDO, 

TELECONTROLLO ED AUTOMAZIONE ALLA CONSEGNA, 

FINALIZZATI  ALLA MAGGIORE EFFICIENZA, FLESSIBILITÀ 

ED AL RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE NEL LOTTO IRRIGUO

 FRANCOFONTE (OGLIASTRO)  3° STRALCIO  “TRIANGOLINO”.

 OGLIASTRO  3°:

            STATO  DI  FATTO  

CABINA PER GRUPPO CONSEGNA 

COMIZIALE   1/15

OGGETTO:ELABORATO :

G/1

scala 1:20

scala 1:20
PROSPETTO CABINA GRUPPO DI CONSEGNA (stato di fatto)

PROSPETTO CABINA GRUPPO DI CONSEGNA (stato di fatto)

contalimitatore
(limitatore di portata
e contatore)

Saracinesca di
presidio

contalimitatore
(limitatore di portata
e contatore)

Sfiato automatico
a doppio corpo

scala 1:20
PIANTA SISTEMAZIONE INTERNA GRUPPO DI CONSEGNA (stato di fatto)

Blocco di ancoraggio

Platea gruppo

Saracinesca di
presidio

Sfiato automatico
a doppio corpo

scala 1:20
SEZIONE SISTEMAZIONE INTERNA GRUPPO DI CONSEGNA (stato di fatto)

Blocco di ancoraggio

Platea gruppo
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           IL  PROGETTISTA
(Dott. Arch. Salvatore Fisicaro) (Dott. Ing. Massimo Paterna)

                 IL  R.U.P.

AGG. DATA REDATTO

1°

ANNOTAZIONI

Maggio  2013 Aggiornamento al prezziario 2013 Aggiornato dall'Ufficio Tecnico Consortile

AGG. DATA REDATTO

1°

ANNOTAZIONI

Maggio  2013 Aggiornamento al prezziario 2013 Aggiornato dall'Ufficio Tecnico Consortile

   (Dott. Giuseppe Dimino)

                 IL  COMMISSARIO
                 STRAORDINARIO UNICO

  ELAB. AGG.**

1° Maggio  2013 Aggiornamento al prezziario 2013 Aggiornato dall'Ufficio Tecnico Consortile2° Settembre  2013 Adeguamento al DPR 207/2010   Aggiornato dall'Ufficio Tecnico Consortile
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