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Rif.El.Prezzi Descrizione Quant.
 Prezzo di 

Applicazione 

Costo Mano 

d'Opera
Importo lavori 

soggetto a ribasso

Incidenza Mano 

d'Opera

PR_CORPO 1 GRUPPO DI CONSEGNA 1 122.799,91
                

11588,06 111.211,85 0,80

PR_CORPO 2 NODI E VASCHE 1 67.301,33
                  

9702,54 57.598,79 0,67

PR_CORPO 3 CENTRO DI TELECONTROLLO 1 220,00
                        

0 220,00 0,00

PR_CORPO 4 GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI 1 74.216,10
                  

12398,1 61.818,00 0,85

PR_CORPO 5 NODI E VASCHE 1 94.946,57
                  

9.194,89 85.751,68 0,63

PR_CORPO 6 COMIZIO 40/1 1 123.527,67
                

16141,29 107.386,38 1,11

PR_CORPO 7 COMIZIO 40/2 1 105.450,45

                
13779,15 91.671,30 0,95

PR_CORPO 8 COMIZIO 40/3 1 69.296,01

                  

9054,87 60.241,14 0,62

PR_CORPO 9 COMIZIO 40/4 1 102.437,58

                

13385,46 89.052,12 0,92

PR_CORPO 10 COMIZIO 40/5 1 90.386,10

                  

11810,7 78.575,40 0,81

PR_CORPO 11 COMIZIO 40/6 1 66.283,14

                  

8661,18 57.621,96 0,60

PR_CORPO 12 COMIZIO 40/7 1 15.064,35

                  

1968,45 13.095,90 0,14

PR_CORPO 13 COMIZIO 40/8 1 24.102,96

                  

3149,52 20.953,44 0,22

PR_CORPO 14 COMIZIO 40/9 1 99.424,71

                  

12991,77 86.432,94 0,89

PR_CORPO 15 COMIZIO 40/10 1 36.154,44

                  

4724,28 31.430,16 0,33

PR_CORPO 16 COMIZIO 40/11 1 39.167,31

                  

5117,97 34.049,34 0,35

PR_CORPO 17 COMIZIO 40/12 1 45.193,05

                  

5905,35 39.287,70 0,41

PR_CORPO 18 COMIZIO 40/13 1 45.193,05

                  

5905,35 39.287,70 0,41

PR_CORPO 19 COMIZIO 40/14 1 69.296,01

                  

9054,87 60.241,14 0,62

PR_CORPO 20 COMIZIO 40/15 1 57.244,53

                  

7480,11 49.764,42 0,51

PR_CORPO 21 POZZETTO N°1 1 33.425,69

                  

8.874,25 24.551,44 0,61

PR_CORPO 22 POZZETTO N°2 1 19.800,63

                  

5.256,24 14.544,39 0,36

PR_CORPO 23 POZZETTO N°3 1 51.836,93

                  

14.327,68 37.509,25 0,99

1.452.768,52

             

200.472,09 1.252.296,43 13,80

QUADRO D'INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA

        Il Progettista
Arch. Salvatore Fisicaro
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