

# CONSORZIO DI BONIFICA N°10 SIRACUSA

Sede a LENTINI Via Agnone 68

**PROGETTO DI INTRODUZIONE DI SISTEMI DI TELECOMANDO,  
TELECONTROLLO ED AUTOMAZIONE ALLA CONSEGNA,  
FINALIZZATI ALLA MAGGIORE EFFICIENZA, FLESSIBILITÀ  
ED AL RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE NEL LOTTO IRRIGUO  
FRANCOFONTE (OGLIASTRO) 3° STRALCIO "TRIANGOLINO".**



○ **OGLIASTRO 3°:**

ELABORATO :

**I.4**

OGGETTO:

**QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA**

AGG.	DATA	REDATTO	ANNOTAZIONI
1°	Maggio 2013	Aggiornato dall'Ufficio Tecnico Consortile	Aggiornamento al prezzario 2013
2°	Settembre 2013	Aggiornato dall'Ufficio Tecnico Consortile	Adeguamento al DPR 207/2010

**IL PROGETTISTA**

(Dott. Arch. Salvatore Fisicaro)

**IL R.U.P.**

(Dott. Ing. Massimo Paterna)

**IL COMMISSARIO  
STRAORDINARIO UNICO**

(Dott. Giuseppe Dimino)

QUADRO D'INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA						
Rif.El.Prezzi	Descrizione	Quant.	Prezzo di Applicazione	Costo Mano d'Opera	Importo lavori soggetto a ribasso	Incidenza Mano d'Opera
PR_CORPO 1	GRUPPO DI CONSEGNA	1	122.799,91	11588,06	111.211,85	<b>0,80</b>
PR_CORPO 2	NODI E VASCHE	1	67.301,33	9702,54	57.598,79	<b>0,67</b>
PR_CORPO 3	CENTRO DI TELECONTROLLO	1	220,00	0	220,00	<b>0,00</b>
PR_CORPO 4	GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIAL	1	74.216,10	12398,1	61.818,00	<b>0,85</b>
PR_CORPO 5	NODI E VASCHE	1	94.946,57	9.194,89	85.751,68	<b>0,63</b>
PR_CORPO 6	COMIZIO 40/1	1	123.527,67	16141,29	107.386,38	<b>1,11</b>
PR_CORPO 7	COMIZIO 40/2	1	105.450,45	13779,15	91.671,30	<b>0,95</b>
PR_CORPO 8	COMIZIO 40/3	1	69.296,01	9054,87	60.241,14	<b>0,62</b>
PR_CORPO 9	COMIZIO 40/4	1	102.437,58	13385,46	89.052,12	<b>0,92</b>
PR_CORPO 10	COMIZIO 40/5	1	90.386,10	11810,7	78.575,40	<b>0,81</b>
PR_CORPO 11	COMIZIO 40/6	1	66.283,14	8661,18	57.621,96	<b>0,60</b>
PR_CORPO 12	COMIZIO 40/7	1	15.064,35	1968,45	13.095,90	<b>0,14</b>
PR_CORPO 13	COMIZIO 40/8	1	24.102,96	3149,52	20.953,44	<b>0,22</b>
PR_CORPO 14	COMIZIO 40/9	1	99.424,71	12991,77	86.432,94	<b>0,89</b>
PR_CORPO 15	COMIZIO 40/10	1	36.154,44	4724,28	31.430,16	<b>0,33</b>
PR_CORPO 16	COMIZIO 40/11	1	39.167,31	5117,97	34.049,34	<b>0,35</b>
PR_CORPO 17	COMIZIO 40/12	1	45.193,05	5905,35	39.287,70	<b>0,41</b>
PR_CORPO 18	COMIZIO 40/13	1	45.193,05	5905,35	39.287,70	<b>0,41</b>
PR_CORPO 19	COMIZIO 40/14	1	69.296,01	9054,87	60.241,14	<b>0,62</b>
PR_CORPO 20	COMIZIO 40/15	1	57.244,53	7480,11	49.764,42	<b>0,51</b>
PR_CORPO 21	POZZETTO N°1	1	33.425,69	8.874,25	24.551,44	<b>0,61</b>
PR_CORPO 22	POZZETTO N°2	1	19.800,63	5.256,24	14.544,39	<b>0,36</b>
PR_CORPO 23	POZZETTO N°3	1	51.836,93	14.327,68	37.509,25	<b>0,99</b>
			<b>1.452.768,52</b>	<b>200.472,09</b>	<b>1.252.296,43</b>	<b>13,80</b>

**Il Progettista**  
Arch. Salvatore Fisicaro