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CONSORZIO DI BONIFICA N°10 SIRACUSA
Sede a LENTINI Via Agnone 68

PROGETTO DI INTRODUZIONE DI SISTEMI DI TELECOMANDO,
TELECONTROLLO ED AUTOMAZIONE ALLA CONSEGNA,
FINALIZZATI ALLA MAGGIORE EFFICIENZA, FLESSIBILITA
ED AL RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE NEL LOTTO IRRIGUO
FRANCOFONTE (OGLIASTRO) 3° STRALCIO “TRIANGOLINO”.
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AGG. DATA REDATTO ANNOTAZIONI
1® Maggio 2013 | Aggiornato dall'Ufficio Tecnico Consortile | Aggiornamento al prezziario 2013

2°  |Settembre 2013 | Aggiornato dall'Ufficio Tecnico Consortile Adeguamento al DPR 207/2010
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(Dott. Arch. Salvatore Fisicaro) (Dott. Ing. Massimo Paterna)
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QUADRO D'INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA

Rif.El.Prezzi Descrizione Quant. Appp:lei!z::i:;e Co;lté)pl\élfano Importo Ia.vori Incujjelzg;a;:\:ano
soggetto a ribasso

PR_CORPO 1 |GRUPPO DI CONSEGNA 1 122.799,91 11588,06 111.211,85 0,80
PR_CORPO 2 [NODI E VASCHE 1 67.301,33 9702,54 57.598,79 0,67
PR_CORPO 3 |CENTRO DI TELECONTROLLO 1 220,00 0 220,00 0,00
PR_CORPO 4 [GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIAL| 1 74.216,10 12398,1 61.818,00 0,85
PR_CORPO 5 [NODI E VASCHE 1 94.946,57 9.194,89 85.751,68 0,63
PR_CORPO 6 |COMIZIO 40/1 1 123.527,67 16141,29 107.386,38 1,11
PR_CORPO 7 |COMIZIO 40/2 1 105.450,45 13779,15 91.671,30 0,95
PR_CORPO 8 |COMIZIO 40/3 1 69.296,01 9054,87 60.241,14 0,62
PR_CORPO 9 [COMIZIO 40/4 1 102.437,58 13385,46 89.052,12 0,92
PR_CORPO 10 |COMIZIO 40/5 1 90.386,10 11810,7 78.575,40 0,81
PR_CORPO 11 |COMIZIO 40/6 1 66.283,14 8661,18 57.621,96 0,60
PR_CORPO 12 [COMIZIO 40/7 1 15.064,35 1968,45 13.095,90 0,14
PR_CORPO 13 |COMIZIO 40/8 1 24.102,96 3149,52 20.953,44 0,22
PR_CORPO 14 |COMIZIO 40/9 1 99.424,71 12991,77 86.432,94 0,89
PR_CORPO 15 [COMIZIO 40/10 1 36.154,44 4724,28 31.430,16 0,33
PR_CORPO 16 |COMIZIO 40/11 1 39.167,31 5117,97 34.049,34 0,35
PR_CORPO 17 |COMIZIO 40/12 1 45.193,05 5905,35 39.287,70 0,41
PR_CORPO 18 |COMIZIO 40/13 1 45.193,05 5905,35 39.287,70 0,41
PR_CORPO 19 |COMIZIO 40/14 1 69.296,01 9054,87 60.241,14 0,62
PR_CORPO 20 |COMIZIO 40/15 1 57.244,53 7480,11 49.764,42 0,51
PR_CORPO 21 |POZZETTO N°1 1 33.425,69 8.874,25 24.551,44 0,61
PR_CORPO 22 (POZZETTO N°2 1 19.800,63 5.256,24 14.544,39 0,36
PR_CORPO 23 [POZZETTO N°3 1 51.836,93 14.327,68 37.509,25 0,99

1.452.768,52 200.472,09 1.252.296,43 13,80

Il Progettista

Arch. Salvatore Fisicaro
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