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IONERI DIRETTI, GIA CONSIDERATI NELLA STIMA DEI LAVORI

IONERI SPECIFICI, NON CONSIDERATI NELLA STIMA DEI LAVORI

Codice Descrizione U.M.

Prezzo unit.

1.1.1 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo per i primi 30 giorni, costituito in opera compreso il carico
al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i
pianali in legno o metallo, le tavole fermapiede, i parapetti, le scale interne
di collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa
di sicurezza vigente, escluso I'eventuale progettazione, I'illuminazione e le
mantovane: per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i
primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio m?
1.1.12.1 Trabattello professionale metallico ad elementi innestabili conforme alla
norma UNI HD 1004, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita
interna, regolabile per altezza variabile, con 0 senza ruote, compreso il
trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte. Valutato per operare con piano di calpestio oltre i 2 metri e fino a 6.5
metri di altezza da terra. Per il primo mese o frazione. mese
1.1.14 Ponte su cavalletti metallici e piano di lavoro in tavoloni di legno dello
spessore minimo di mm. 40, regolabile per altezza variabile su tre appoggi,
compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo
smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Valutato per tutta la durata della fase di lavoro cad
1.2.1 Shatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
mediante formazione di armatura verticale e/o sub verticale di sostegno delle
pareti di larghezza e profondita massima fino a 3 metri idonea ad impedire il
franamento delle pareti dello stesso, costituita da montanti laterali in legno
di abete di sezione minima 12x12 cm ad interasse non superiore a 60 cm
tavole e pannelli di abete, multistrato e/o metallici, opportunamente
contrastati con puntelli o vitoni, dimensionati in relazione alla natura del
terreno, alla consistenza ed alla spinta delle terre. L'armatura di protezione
deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: l'uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; gli oneri per la
graduale progressione dell'armatura di pari passo con l'avanzamento dello
scavo; i controlli periodici; I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera
del materiale. La misurazione verra effettuata a metro quadrato in proiezione
verticale di una sola parete dello scavo, intendendo cosi comprese tutte le
altre pareti per l'intero sviluppo dello scavo. m?2
1.3.1.1 Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata
preverniciata, convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico
comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico,
compresi: la messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e
scarico, il basamento, il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di
consumo. Il locale, delle dimensioni approssimative di ml. 1,20 x 2,20 x
2,40, sara corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e
fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata; uno per ogni 10 addetti:
per il primo mese d'impiego cad
1.3.3.1 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di ml. 4,00 x 2,40 x
2,40, costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata| cad
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Codice

Descrizione

U.M.

Prezzo unit.

1.3.3.2

1.3.4.1

1.3.4.2

1.3.7.1

1.4.1

1.4.5

convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico, di adeguati
armadietti e panche, compresi: la messa a terra e relativi impianti esterni di
adduzione, il basamento, il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per
il magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali
di consumo; uno per ogni 10 addetti: per il primo mese d'impiego
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di ml. 4,00 x 2,40 x
2,40, costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata
convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico, di adeguati
armadietti e panche, compresi: la messa a terra e relativi impianti esterni di
adduzione, il basamento, il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per
il magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali
di consumo; uno per ogni 10 addetti: per ogni mese successivo al primo
Locale refettorio delle dimensioni approssimative di ml. 6,00 x 2,40 x 2,40,
costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata
convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico e
idrico, dei necessari tavoli, sedie e apparecchi scaldavivande, pavimento
antipolvere lavabile, compreso: la messa a terra e relativi impianti esterni di
adduzione, il basamento, montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di
consumo; uno per ogni 10 addetti: per il primo mese d'impiego
Locale refettorio delle dimensioni approssimative di ml. 6,00 x 2,40 x 2,40,
costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata
convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico e
idrico, dei necessari tavoli, sedie e apparecchi scaldavivande, pavimento
antipolvere lavabile, compreso: la messa a terra e relativi impianti esterni di
adduzione, il basamento, montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di
consumo; uno per ogni 10 addetti: per ogni mese successivo al primo
Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali, costituito da struttura di
acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad
incastro. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il
successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e
magistero per dare lI'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese
o frazione di mese per tutta la durata del cantiere
Box in lamiera, lunghezza m. 4,30, per il primo mese d'impiego
Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta
densita HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di
altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: I'uso per tutta la durata dei
lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di
ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse
massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondita non inferiore a
cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato
del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommita
dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel
tempo, la stabilita e la funzione; tappo di protezione in PVVC "fungo" inserita
all'estremita superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non pit idonee;
compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine
lavori. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata
dei lavori.
Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata e idoneo telaio a
tubi e giunti fornito e posto in opera per accesso di cantiere. Sono compresi:
I'uso dei montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai
perimetrali completi di controventature metalliche, il tutto trattato con
vernici antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema
di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la
manutenzione, sostituendo o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. Misurato a
metro quadrato di cancello, per l'intera durata dei lavori.
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Codice

Descrizione

U.M.

Prezzo unit.

1.4.6

1.4.7

2.1.1

2.1.10

2.1.12

2.1.13

2.1.14

2.1.15

Transenna modulare per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei
lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm
200x110, costituita da struttura portante in tubolare perimetrale di ferro
zincato del diametro di circa mm 43 e montanti con tondino verticale di circa
mm 10, all'interno del tubolare perimetrale completa di piedi di appoggio,
fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di
lavoro che prevede le transenne; la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu
idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurata
cadauna posta in opera per oghi mese o frazione di mese.

Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75
mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per tutta la durata dei
lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 metri di recinzione del
diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25
da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC
tipo "fungo" inserita all'estremita superiore del tondo di ferro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento,
sostituendo o riparando le parti non pit idonee; l'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro lineare posto in
opera.

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di utilizzo non
scaduta, in polietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di plastica e
ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e
usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di
utilizzo mensile.

Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli
strappi, alla foratura, al taglio, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi
e solventi, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori ; la
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile al paio.

Tuta ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due
tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal
datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori ; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di
utilizzo mensile.

Giubbetto ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, in misto
cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni
ricoperti, polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di
lavoro e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori ; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di
utilizzo mensile.

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformita, a
norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei
lavori ; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo settimanale

Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformita, a
norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: lI'uso per la durata dei
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Descrizione

U.M.

Prezzo unit.

2.1.16

2.1.2

2.1.3

2.1.5

2.1.8

2.1.9

3.1.1

3.1.2

lavori ; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo settimanale.

Imbracatura anticaduta costituita da cinghie in poliestere e fibbie di
regolazione sui cosciali e sulle bretelle, fascia pettorale a sgancio rapido,
imbottitura sulla schiena, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: lI'uso per la durata dei
lavori ; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.

Elmetto di sicurezza con visiera retrattile, con marchio di conformita e
validita di utilizzo non scaduta, in policarbonato e guscio con cuffia interna
regolabile, usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.

Occhiali protettivi con marchio di conformita per la lavorazione di metalli
con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con I'uso del flessibile (frullino), della
sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la
durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.
Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi,
solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: lI'uso per la durata dei
lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.

Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli
strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore
di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante
tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal P.S.C.. Costo mensile al paio.

Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli
strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto,
forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; la verifica e
la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Costo di utilizzo mensile al paio.

Cassetta antincendio UNI 45, con componenti conformi alle norme UNI
vigenti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e
feritoie d'aria laterale, completo di piantana dello stesso materiale
predisposta per il fissaggio a terra, con portello in lamiera verniciata,
schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x
200 per UNI 45 e mm 655x450x200, completa di: a) manichetta nylon
gommato da m.20, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b)
rubinetto idrante in ottone; c¢) lancia a leva in ottone/poliammide triplo
effetto. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del
cantiere. Costo d'uso mensile

Gruppo attacco motopompa UNI 70 da 2" ad un attacco filettato, conforme
alle norme UNI vigenti, composto da saracinesca di intercettazione, valvola
di ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede; la
manutenzione e le prove periodiche al fine di verificare il funzionamento; il
montaggio e lo smontaggio; l'allontanamento a fine lavoro. Inteso come
impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso
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Prezzo unit.

3.1.4

3.1.5

3.1.7

3.1.8

4.1.2.1

4.1.2.2

4.1.4

4.1.5

mensile

Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di
ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacita 5000 litri, dimensioni
approssimative di diametro 1600 x altezza 2600 mm. Inteso come impianto
temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso mensile
Tubazione in acciaio zincato senza saldature, filettata, conforme alle norme
UNI antincendio vigenti, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni
con raccordi filettati, guarnizioni e staffaggi. DN 50. Inteso come impianto
temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso mensile
Impianto di messa a terra costituito da corda in rame nudo di sezione 35
mmg, direttamente interrata, connessa con un dispersore con profilato in
acciaio a croce mm 50 x 50 x 5 x 1500, compreso lo scasso ed il ripristino
del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il
montaggio e lo smontaggio; I'immediata sostituzione in caso d'usura; la
dichiarazione dell'installatore autorizzato; lo smantellamento a fine fase
lavoro. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del
cantiere. Costo d'uso mensile.

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche per gru, ponteggio o
altra massa metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mmgq, collegata
a dispersore in acciaio zincato di lunghezza 2,5 m infissi nel terreno,
compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni dispersore e fino a due
collegamenti per dispersore. Inteso come impianto temporaneo necessario
alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso mensile

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni,
forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che
prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza; I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di
lavoro. E'" inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei
segnali. Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Varie raffigurazioni, in PVC
rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni,
forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che
prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza; I'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. E'" inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei
segnali. Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Varie raffigurazioni, in PVC
rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

Strisce antiscivolo autoadesive in granuli di silicio, per gradini, rampe,
ecc.,fornite e poste in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che
prevede l'applicazione delle strisce al fine di assicurare un‘ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione
per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita
e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni di riferimento: larghezza mm 25. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle strisce. Misurate a metro lineare
di strisce poste in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con  alimentazione
a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera.
Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al
fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo  meglio la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e l'efficienza; I'allontanamento a
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4.1.6

4.1.9.1

4.2.1

4.3.1

4.3.2

4.3.3.1

fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo del lampeggiante. Misurati per ogni mese di utilizzo, per la
durata della fase di lavoro.

Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V. 70
W. Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente.
Completo di supporti per il fissaggio. Per le funzioni di semaforo,
necessitano due batterie da 24 V, e la centralina di comando, che provvede a
temporizzare, lampeggiare, ed invertire. Sono compresi: I'uso per la durata
della fase che prevede I'impianto semaforico al fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza; la ricarica delle batterie; I'allontanamento a fine
fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dell'impianto semaforico. Misurato per ogni mese di utilizzo,
per la durata della fase di lavoro.

Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e personalizzate da
applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo, realizzata mediante
etichetta autoadesiva, fornita e posta in opera. Sono compresi: I'uso per la
durata della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e I'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie
al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni minime indicative dell'etichetta: L x H (cm). E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata
cadauno per la durata della fase di lavoro. Foglio da 6 etichette L x H = cm
6,00 x 2,00.

Sirena antincendio elettronica rossa da pannello, in materiale termoplastico.
Alimentazione/assorbimento 24 Vcc/5 mA. Toni selezionabili: alternato,
continuo e pulsante. Pressione acustica: 110 dB a 1 mt a 24 V. Misura: 109
X 109 X 95 mm. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione; il montaggio e lo
smontaggio; I'allontanamento a fine lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo della sirena. Misurato al mese o frazione
per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

Trousse leva schegge contenente I'occorrente per estrarre schegge metalliche
dagli occhi mediante asportazione a calamita senza il rischio di provocare
danni,inoltre contiene accessori per schegge di varia natura e per la
medicazione della parte lesa. Sono compresi: I'uso per la durata della fase
che prevede la presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un
immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi;
il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;
I'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale
previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e I'igiene
dei lavoratori.

Kit lava occhi. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la
presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato
primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il
mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;
I'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo temporale previsto dalla
fase di lavoro. Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione
del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e I'igiene dei lavoratori.
Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in alluminio e tela
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4.3.3.2

4.4.1

4.6.1

4.6.2

5.1.1

5.1.2

arancione patinata. Sono compresi: I'uso per la durata della fase che prevede
la presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato
primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;
I'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo della barella pieghevole, limitatamente al periodo temporale
previsto dalla fase di lavoro. Valutato al mese. In alluminio pieghevole in
lunghezza

Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in alluminio e tela
arancione patinata. Sono compresi: I'uso per la durata della fase che prevede
la presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato
primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;
I'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo della barella pieghevole, limitatamente al periodo temporale
previsto dalla fase di lavoro. Valutato al mese. In alluminio, pieghevole in
lunghezza e larghezza

Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di emergenza
costruite secondo la norma CElI EN 2-22. Grado di protezione IP 55.
Alimentazione: 230V.50Hz. Ricarica completa in 12 ore per i modelli da 1
ora di autonomia. Batteria al NI-Cd per alta temperatura da 3.6 V 2Ah
Ni-Cd. Autonomia 1 ora Lampada 8 W. Peso: Kg 1,3 Dim: larghezza mm
382, altezza mm 370, spessore mm 66. Da collegarsi all'impianto di
illuminazione del cantiere. Sono compresi: I'uso per la durata della fase di
lavoro che ne prevede l'installazione temporanea; la manutenzione e le
revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori; I'immediata sostituzione in caso di guasti 0
rotture di qualunque parte dell'impianto; I'allontanamento a fine fase lavoro.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per [lutilizzo temporaneo
dell'impianto. Valutato al mese.

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme alla norma
UNI EN 137, costituito da: corpetto catarinfrangente, bombola litri 3.2 e 20
MPa, riduttore di pressione, manometro, erogatore, maschera conforme EN
148-1. Per ogni mese o frazione.

Abbigliamento in fibra di vetro alluminato, antifiamma e anticalore o
termico per soccorritori, costituito da: tuta, cappuccio con visiera, calzari, e
guanti a 5 dita. Per tutta la durata della lavorazione pericolosa

Presenza di personale qualificato, chiamato dall'impresa presso il cantiere
(ad esempio: ingegnere calcolista, geologo, medico del lavoro, ecc) in
circostanze tutte esclusivamente segnalate nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento ed indicate come procedure, al fine di monitorare in tempo
reale l'evoluzione di lavorazioni particolarmente pericolose (ad esempio:
lavorazioni di movimenti terra significativi in situazioni geologiche instabili,
montaggio di elementi prefabbricati fuori standard, grandi demolizioni,
lavorazioni eseguite in ambiti pericolosi dal punto di vista biologico,
chimico, ecc). Sono compresi tutti gli oneri per il trasferimento entro 30 km
dalla sede, la presenza in cantiere della persona qualificata per la durata della
procedura al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; I'eventuale
procedere dei lavori con le necessarie ulteriori attenzioni e con i tempi
effettivamente occorrenti per eseguire la procedura senza rischi, a
insindacabile giudizio della persona qualificata, sentito il Coordinatore della
Sicurezza. Misurato per ogni ora. Persona qualificata per la prima ora o
frazione

Presenza di personale qualificato, chiamato dall'impresa presso il cantiere
(ad esempio: ingegnere calcolista, geologo, medico del lavoro, ecc) in
circostanze tutte esclusivamente segnalate nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento ed indicate come procedure, al fine di monitorare in tempo
reale l'evoluzione di lavorazioni particolarmente pericolose (ad esempio:
lavorazioni di movimenti terra significativi in situazioni geologiche instabili,
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5.2

5.3

5.4.1
5.4.2
5.4.3
6.1.1

6.1.2

6.2

6.2.1

6.2.2

7.1

montaggio di elementi prefabbricati fuori standard, grandi demolizioni,
lavorazioni eseguite in ambiti pericolosi dal punto di vista biologico,
chimico, ecc). Sono compresi tutti gli oneri per il trasferimento entro 30 km
dalla sede, la presenza in cantiere della persona qualificata per la durata della
procedura al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; I'eventuale
procedere dei lavori con le necessarie ulteriori attenzioni e con i tempi
effettivamente occorrenti per eseguire la procedura senza rischi, a
insindacabile giudizio della persona qualificata, sentito il Coordinatore della
Sicurezza. Misurato per ogni ora. Persona qualificata per ogni ora in piu o
frazione

Attivitd supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi
lavorative previste nel Piano di Sicurezza e  Coordinamento  che
vengono  svolte contemporaneamente ad altre nella stessa area di cantiere
(ad esempio: interferenze tra gru, autogru, autopompe, ecc.) o che
coinvolgono aspetti di transito e accesso, pedonale o carrabile, di persone e
mezzi non appartenenti al cantiere nell'area dello stesso (ad esempio:
operatore per la regolamentazione del traffico veicolare esterno in prossimita
delle aree di ingresso su vie a scorrimento veloce e pedonale o carrabile in
prossimita di opere di demolizione o di carico e scarico, ecc), da parte di un
preposto. Misurato per ogni ora. Persona non qualificata per la prima ora o
frazione

Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra imprese
appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub- appaltatrici, e lavoratori
autonomi di uno stesso cantiere o tra imprese a vario titolo presenti nei
cantieri interferenti adiacenti, per far si che Direttori Tecnici di Cantiere,
Capo Cantiere, capi squadra e/o preposti possano attenersi a specifiche
procedure di sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Misurato per ogni ora o frazione.

Capo squadra o preposto

Operaio qualificato

Operaio comune

Sfasamento spaziale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. 1l
costo comprende quanto sostenuto dall'impresa per lo spostamento di
macchine ed attrezzature in quanto interferente con altre lavorazioni che si
stanno attuando in cantiere. Misurato all'unita. Spostamento macchina
(valore medio di macchine semoventi da cantiere)

Sfasamento spaziale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. 1l
costo comprende quanto sostenuto dall'impresa per lo spostamento di
macchine ed attrezzature in quanto interferente con altre lavorazioni che si
stanno attuando in cantiere. Misurato all'unita. Spostamento attrezzatura
(valore medio di attrezzature normalmente usate in cantiere)

Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. 1l
costo comprende quanto sostenuto dall'impresa per il fermo di macchine,
attrezzature e personale in quanto interferente con altre lavorazioni che si
stanno attuando in cantiere. Misurato all'unita.

Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. Il
costo comprende quanto sostenuto dall'impresa per il fermo di macchine,
attrezzature e personale in quanto interferente con altre lavorazioni che si
stanno attuando in cantiere. Misurato all'unita. Fermo attrezzatura (valore
medio di attrezzature normalmente usate in cantiere)

Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. 1l
costo comprende quanto sostenuto dall'impresa per il fermo di macchine,
attrezzature e personale in quanto interferente con altre lavorazioni che si
stanno attuando in cantiere. Misurato all'unita. Fermo personale (valore
medio di operaio qualificato).

Partecipazione a riunioni di coordinamento tra imprese appaltatrici, tra
queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso
cantiere o tra imprese a vario titolo presenti nei cantieri interferenti
adiacenti, per dare attuazione a specifiche misure di coordinamento previste
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'uso comune di apprestamenti,
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attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, da parte

dei Direttori Tecnici di Cantiere, del Capo Cantiere, dei capi squadra o

preposti. Misurato per ogni ora o frazione
7.2.1 Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di

misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature,

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di

sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora

Capo squadra o preposto ora 26,83
7.2.2 Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di

misure di coordinamento per lI'uso comune di apprestamenti, attrezzature,

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di

sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora

Operaio qualificato ora 25,00
7.2.3 Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di

misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature,

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di

sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora

Operaio qualificato ora 22,65

Codice Descrizione U.M. | Prezzo unit.

1 Apprestamenti previsti nel PSC 18.756,67
2 Misure preventive e protettive e dei DPI previsti nel PSC per lavorazioni

interferenti 1.053,22
3 Impianti di terra e protezione contro le scariche atmosferiche,impianti

antincendio,impianti di evacuazione fumi 5.219,13
4 Mezzi e servizi di protezione collettiva 1.423,39
5 Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza 2.656,60
6 Interventi finalizzati alla sicurezza per lo sfasamento spaziale/temporale

delle lavorazioni interferenti
7 Misure coordinamento uso comune di

apprestamenti,attrezzature,infrastrutture,mezzi e servizi di protezione

collettiva 1.177,30




Committente
CONSORZIO DI BONIFICA 10 SR
VIA AGNONE N. 68
96016 - LENTINI (SR)

COMPUTO METRICO

COSTI SICUREZZA

Redatto dal Coordinatore per la Progettazione
ARCH. SALVATORE FISICARO
VIA AGNONE N. 68
96016 LENTINI (SR)

elaborato per la realizzazione di Progetto di introduzione di sistemi di telecomando, telecontrollo ed automazione alla
consegna, finalizzati alla maggiore efficienza, flessibilita ed al risparmio delle risorse idriche nel lotto irriguo
francofonte (ogliastro) 3° stralcio "triangolino".
per conto di CONSORZIO DI BONIFICA 10 SR
VIA AGNONE N. 68
96016 - LENTINI (SR)
presso il cantiere di C.DA LEONE
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La stima analitica dei costi di prevenzione, cosi come richiamata nell’art. 100.4 All.XV del
D. Lgs. 81/2008 , assume come base di calcolo, per ciascuna voce di costo, il numero e la tipologia
dei D.P.I. utilizzati da parte dei lavoratori a norma di sicurezza, cosi come 1’incidenza degli
apprestamenti logistici (servizi igienico-assistenziali) da mettere a disposizione degli addetti ai
lavori nonché delle procedure informative previste nel presente piano.

IONERI DIRETTI, GIA CONSIDERATI NELLA STIMA DEI LAVORI

TOTALE ONERI DIRETTI

0,00

|ONERI SPECIFICI, NON CONSIDERATI NELLA STIMA DEI LAVORI

Apprestamenti previsti nel PSC

Codice

Descrizione

U.M.

Quantita

Prezzo unit.

Importo

1.1.1

1.1.12.1

1.1.14

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni,
costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto
sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno
o metallo, le tavole fermapiede, i parapetti, le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli
ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello
stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio
a rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro onere e
magistero per dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente, escluso [I'eventuale
progettazione, I'illuminazione e le mantovane: per ogni m? di
ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a
decorrere dall'ultimazione del montaggio

Trabattello professionale metallico ad elementi innestabili
conforme alla norma UNI HD 1004, con piani di lavoro e scale
in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile,
con o senza ruote, compreso il trasporto da e per il deposito, il
montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e
magistero per dare I'opera compiuta a perfetta regola d‘arte.
Valutato per operare con piano di calpestio oltre i 2 metri e
fino a 6.5 metri di altezza da terra. Per il primo mese o
frazione.

Ponte su cavalletti metallici e piano di lavoro in tavoloni di
legno dello spessore minimo di mm. 40, regolabile per altezza
variabile su tre appoggi, compreso il trasporto da e per il
deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni
altro onere e magistero per dare I'opera compiuta a perfetta
regola d'arte. Valutato per tutta la durata della fase di lavoro
Shatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, mediante formazione di armatura verticale e/o sub
verticale di sostegno delle pareti di larghezza e profondita
massima fino a 3 metri idonea ad impedire il franamento delle
pareti dello stesso, costituita da montanti laterali in legno di
abete di sezione minima 12x12 cm ad interasse non superiore a
60 cm tavole e pannelli di abete, multistrato e/o metallici,
opportunamente contrastati con puntelli o vitoni, dimensionati
in relazione alla natura del terreno, alla consistenza ed alla
spinta delle terre. L'armatura di protezione deve emergere dal
bordo dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; gli
oneri per la graduale progressione dell'armatura di pari passo
con l'avanzamento dello scavo; i controlli periodici;
I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera del materiale.
La misurazione verra effettuata a metro quadrato in proiezione
verticale di una sola parete dello scavo, intendendo cosi
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1.3.1.1

1.3.3.1

1.3.3.2

1.34.1

1.3.4.2

1.3.7.1

1.4.1

comprese tutte le altre pareti per I'intero sviluppo dello scavo.
Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata
preverniciata, convenientemente coibentata, completo di
impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di
corrente, idrico e di scarico, compresi: la messa a terra ed i
relativi impianti esterni di adduzione e scarico, il basamento, il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,
nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali
di consumo. Il locale, delle dimensioni approssimative di ml.
1,20 x 2,20 x 2,40, sara corredato di una doccia, un lavabo con
rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di
cassetta di cacciata; uno per ogni 10 addetti: per il primo
mese d'impiego

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di ml. 4,00
X 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco di lamiera zincata
preverniciata convenientemente coibentata, completo di
impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compresi:
la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, il
basamento, il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per
il magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i
relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: per il
primo mese d'impiego

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di ml. 4,00
X 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco di lamiera zincata
preverniciata convenientemente coibentata, completo di
impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compresi:
la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, il
basamento, il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per
il magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i
relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: per
ogni mese successivo al primo

Locale refettorio delle dimensioni approssimative di ml. 6,00 x
2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco di lamiera zincata
preverniciata convenientemente coibentata, completo
di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, sedie e
apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile,
compreso: la messa a terra e relativi impianti esterni di
adduzione, il basamento, montaggio e smontaggio, il trasporto
da e per il magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia
ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti:
per il primo mese d'impiego

Locale refettorio delle dimensioni approssimative di ml. 6,00 x
2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco di lamiera zincata
preverniciata convenientemente coibentata, completo
di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, sedie e
apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile,
compreso: la messa a terra e relativi impianti esterni di
adduzione, il basamento, montaggio e smontaggio, il trasporto
da e per il magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia
ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti:
per ogni mese successivo al primo

Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali, costituito
da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o
semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il
trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo
smontaggio, la preparazione della base di appoggio, l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la
durata del cantiere  Box in lamiera, lunghezza m. 4,30, per il
primo mese d'impiego

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di
polietilene ad alta densita HDPE di vari colori a maglia
ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m
1,20. Sono compresi: I'uso per tutta la durata dei lavori al fine
di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di
ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad
interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un
profondita non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature
per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di
mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommita dei tondi di
ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel
tempo, la stabilita e la funzione; tappo di protezione in PVC
"fungo" inserita all'estremita superiore del tondo di ferro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; compreso lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine
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1.4.5

1.4.6

1.4.7

lavori. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per
l'intera durata dei lavori.

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata e
idoneo telaio a tubi e giunti fornito e posto in opera per
accesso di cantiere. Sono compresi: I'uso dei montanti in tubi e
giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai perimetrali
completi di controventature metalliche, il tutto trattato con
vernici antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta
necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di
massima apertura che di chiusura; la manutenzione,
sostituendo o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine
lavori. Misurato a metro quadrato di cancello, per lintera
durata dei lavori.

Transenna modulare per delimitazione zone di lavoro per la
sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle
dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura
portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del diametro
di circa mm 43 e montanti con tondino verticale di circa mm
10, all'interno del tubolare perimetrale completa di piedi di
appoggio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase di lavoro che prevede le transenne; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non pit idonee;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Misurata cadauna posta in opera per ogni mese o frazione di
mese.

Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in
opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la
fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 metri di
recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a
cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui
ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo "fungo"
inserita all'estremita superiore del tondo di ferro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Misurato a metro lineare posto in opera.
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Misure preventive e protettive e dei DPI previsti nel PSC per lavorazioni interferenti

Codice

Descrizione

U.M.

Quantita

Prezzo unit.

Importo

2.1.1

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di
utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densita, con
bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta,
frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato
continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo
mensile.

Elmetto di sicurezza con visiera retrattile, con marchio di
conformita e validita di utilizzo non scaduta, in policarbonato
e guscio con cuffia interna regolabile, usato continuativamente
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo
mensile.

Occhiali protettivi con marchio di conformita per la
lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli
con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori
insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo
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2.1.10

2.1.12

2.1.13

2.1.14

2.1.15

2.1.16

mensile.

Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2,
da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di
lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo
mensile.

Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle
abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore
da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la
durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal P.S.C.. Costo mensile al paio.

Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle
abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al
freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro
e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica ela
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile
al paio.

Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle
abrasioni, agli strappi, alla foratura, al taglio, protezione dagli
olii, petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dal datore di
lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori ; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile
al paio.

Tuta ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti,
completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta
metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori ; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo
mensile.

Giubbetto ad alta visibilita di vari colori, con bande
rifrangenti, in misto cotone-poliestere, completo di due
taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsini
regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro
e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: I'uso per la durata dei lavori ; la verifica ela
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo
mensile.

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di
conformita, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di
lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori ; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo
settimanale

Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di
conformita, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di
lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori ; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo
settimanale.

Imbracatura anticaduta costituita da cinghie in poliestere e
fibbie di regolazione sui cosciali e sulle bretelle, fascia
pettorale a sgancio rapido, imbottitura sulla schiena, fornita dal
datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori ; la
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

40

40

40

40

40

20

20

2,61

3,61

2,30

1,86

5,90

5,95

3,92

2,59

3,65

Pagina 5

104,40

144,40

92,00

3,72

236,00

238,00

78,40

51,80

7,30




WinSafe D.Lgs.81/2008

mensile.
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1.053,22

Impianti di terra e protezione contro le scariche atmosferiche,impianti antincendio,impianti di
evacuazione fumi

Codice

Descrizione

U.M.

Quantita

Prezzo unit.

Importo

3.1.1

Cassetta antincendio UNI 45, con componenti conformi alle
norme UNI vigenti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL
3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, completo di
piantana dello stesso materiale predisposta per il fissaggio a
terra, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e
serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200
per UNI 45 e mm 655x450x200, completa di: a) manichetta
nylon gommato da m.20, raccordi in ottone e legature a filo
plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia a leva in
ottone/poliammide triplo effetto. Inteso come impianto
temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso
mensile

Gruppo attacco motopompa UNI 70 da 2" ad un attacco
filettato, conforme alle norme UNI vigenti, composto da
saracinesca di intercettazione, valvola di ritegno CLAPET,
valvola di sicurezza, fornito e posto in opera. Sono compresi:
l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede; la
manutenzione e le prove periodiche al fine di verificare il
funzionamento; il montaggio e lo  smontaggio;
l'allontanamento a fine lavoro. Inteso come impianto
temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso
mensile

Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con
botola di ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacita
5000 litri, dimensioni approssimative di diametro 1600 X
altezza 2600 mm. Inteso come impianto temporaneo
necessario alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso mensile
Tubazione in acciaio zincato senza saldature, filettata,
conforme alle norme UNI antincendio vigenti, complete di
raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati,
guarnizioni e staffaggi. DN 50. Inteso come impianto
temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso
mensile

mesi di utilizzo 8

per mesi 8
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Mezzi e servizi di protezione collettiva

Codice

Descrizione

U.M.

Quantita

Prezzo unit.

Importo

4.1.2.1

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale
al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i
segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantime la funzionalita e I'efficienza;
I'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo
dei segnali. Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata
della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm
50,00 x 70,00.
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4.1.2.2

4.1.9.1

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale
al fine di assicurare un'ordinata gestione del -cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i
segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantime la funzionalita e I'efficienza;
I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo
dei segnali. Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata
della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm
100,00 x 140,00

Strisce antiscivolo autoadesive in granuli di silicio, per gradini,
rampe, ecc.,fornite e poste in opera. Sono compresi: I'uso per
la durata della fase che prevede I'applicazione delle strisce al
fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita
e l'efficienza; I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di
lavoro. Dimensioni di riferimento: larghezza mm 25. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo delle
strisce. Misurate a metro lineare di strisce poste in opera, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con
alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a
360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita
e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del
lampeggiante. Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata
della fase di lavoro.

Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade
a24 V.70 W. Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale
plastico autoestinguente. Completo di supporti per il fissaggio.
Per le funzioni di semaforo, necessitano due batterie da 24 V,
e la centralina di comando, che provvede a temporizzare,
lampeggiare, ed invertire. Sono compresi: l'uso per la durata
della fase che prevede l'impianto semaforico al fine di
assicurare un‘ordinata gestione del cantiere garantendo meglio
la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza; la ricarica delle batterie; I'allontanamento a fine
fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo dell'impianto semaforico. Misurato per
ogni mese di utilizzo, per la durata della fase di lavoro.
Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e
personalizzate da applicare a muro o su superfici lisce con
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo,
divieto e obbligo, realizzata mediante etichetta autoadesiva,
fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata
della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio;
lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni minime indicative dell'etichetta: L x H (cm). E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo
della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata della fase
di lavoro. Foglio da 6 etichette L x H = c¢cm 6,00 x 2,00.
Sirena antincendio elettronica rossa da pannello, in materiale
termoplastico. Alimentazione/assorbimento 24 Vcc/5 mA.
Toni selezionabili: alternato, continuo e pulsante. Pressione
acustica: 110 dB a 1 mt a 24 V. Misura: 109 X 109 X 95 mm.
Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione; il montaggio e lo
smontaggio; l'allontanamento a fine lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della
sirena. Misurato al mese o frazione per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

Trousse leva schegge contenente l'occorrente per estrarre
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4.3.3.1

4.3.3.2

4.4.1

schegge metalliche dagli occhi mediante asportazione a
calamita senza il rischio di provocare danni,inoltre contiene
accessori per schegge di varia natura e per la medicazione
della parte lesa. Sono compresi: l'uso per la durata della fase
che prevede la presenta in cantiere di questo presidio al fine di
garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il reintegro e la
sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il
mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed
igienicamente idoneo; I'allontanamento a fine opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo della trousse leva
schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase
di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori.

Kit lava occhi. Sono compresi: l'uso per la durata della fase
che prevede la presenta in cantiere di questo presidio al fine di
garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il reintegro e la
sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il
mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed
igienicamente idoneo; I'allontanamento a fine opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del kit lava occhi,
limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di
lavoro. Misurato cadauno per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza e I'igiene dei lavoratori.

Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in
alluminio e tela arancione patinata. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase che prevede la presenta in cantiere di questo
presidio al fine di garantire un immediato primo intervento
assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed
igienicamente idoneo; I'allontanamento a fine opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della barella
pieghevole, limitatamente al periodo temporale previsto dalla
fase di lavoro. Valutato al mese. In alluminio pieghevole in
lunghezza

Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in
alluminio e tela arancione patinata. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase che prevede la presenta in cantiere di questo
presidio al fine di garantire un immediato primo intervento
assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed
igienicamente idoneo; I'allontanamento a fine opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della barella
pieghevole, limitatamente al periodo temporale previsto dalla
fase di lavoro. Valutato al mese. In alluminio, pieghevole in
lunghezza e larghezza

Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade
di emergenza costruite secondo la norma CEIl EN 2-22. Grado
di protezione IP 55. Alimentazione: 230V.50Hz. Ricarica
completa in 12 ore per i modelli da 1 ora di autonomia.
Batteria al NI-Cd per alta temperatura da 3.6 V 2Ah Ni-Cd.
Autonomia 1 ora Lampada 8 W. Peso: Kg 1,3 Dim: larghezza
mm 382, altezza mm 370, spessore mm 66. Da collegarsi
all'impianto di illuminazione del cantiere. Sono compresi: l'uso
per la durata della fase di lavoro che ne prevede l'installazione
temporanea; la manutenzione e le revisioni periodiche; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
piu volte durante il corso dei lavori; I'immediata sostituzione
in caso di guasti o rotture di qualunque parte dell'impianto;
I'allontanamento a fine fase lavoro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Valutato
al mese.

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme
alla norma UNI EN 137, costituito da: corpetto
catarinfrangente, bombola litri 3.2 e 20 MPa, riduttore di
pressione, manometro, erogatore, maschera conforme EN
148-1. Per ogni mese o frazione.

Abbigliamento in fibra di vetro alluminato, antifiamma e
anticalore o termico per soccorritori, costituito da: tuta,
cappuccio con visiera, calzari, e guanti a 5 dita. Per tutta la
durata della lavorazione pericolosa

cad

cad

cad

cad

cad

cad

20

33,67

19,96

23,06

10,39

38,35

563,695

67,34

19,96

23,06

207,80,

38,35

563,65
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Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza

Codice

Descrizione

U.M.

Quantita

Prezzo unit.

Importo

5.1.2

5.2

5.3

5.4.1
5.4.2
5.4.3

Presenza di personale qualificato, chiamato dall'impresa presso
il cantiere (ad esempio: ingegnere calcolista, geologo, medico
del lavoro, ecc) in circostanze tutte esclusivamente segnalate
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed indicate come
procedure, al fine di monitorare in tempo reale I'evoluzione di
lavorazioni  particolarmente  pericolose  (ad  esempio:
lavorazioni di movimenti terra significativi in situazioni
geologiche instabili, montaggio di elementi prefabbricati fuori
standard, grandi demolizioni, lavorazioni eseguite in ambiti
pericolosi dal punto di vista biologico, chimico, ecc). Sono
compresi tutti gli oneri per il trasferimento entro 30 km dalla
sede, la presenza in cantiere della persona qualificata per la
durata della procedura al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; I'eventuale procedere dei lavori con le necessarie
ulteriori attenzioni e con i tempi effettivamente occorrenti per
eseguire la procedura senza rischi, a insindacabile giudizio
della persona qualificata, sentito il Coordinatore della
Sicurezza. Misurato per ogni ora. Persona qualificata per ogni
ora in piu o frazione

Presenza di personale qualificato, chiamato dall'impresa presso
il cantiere (ad esempio: ingegnere calcolista, geologo, medico
del lavoro, ecc) in circostanze tutte esclusivamente segnalate
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed indicate come
procedure, al fine di monitorare in tempo reale I'evoluzione di
lavorazioni  particolarmente  pericolose  (ad  esempio:
lavorazioni di movimenti terra significativi in situazioni
geologiche instabili, montaggio di elementi prefabbricati fuori
standard, grandi demolizioni, lavorazioni eseguite in ambiti
pericolosi dal punto di vista biologico, chimico, ecc). Sono
compresi tutti gli oneri per il trasferimento entro 30 km dalla
sede, la presenza in cantiere della persona qualificata per la
durata della procedura al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; I'eventuale procedere dei lavori con le necessarie
ulteriori attenzioni e con i tempi effettivamente occorrenti per
eseguire la procedura senza rischi, a insindacabile giudizio
della persona qualificata, sentito il Coordinatore della
Sicurezza. Misurato per ogni ora. Persona qualificata per la
prima ora o frazione

Attivita supplementare di controllo e coordinamento per tutte
quelle fasi lavorative previste nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento che vengono svolte
contemporaneamente ad altre nella stessa area di cantiere (ad
esempio: interferenze tra gru, autogru, autopompe, ecc.) o che
coinvolgono aspetti di transito e accesso, pedonale o carrabile,
di persone e mezzi non appartenenti al cantiere nell'area dello
stesso (ad esempio: operatore per la regolamentazione del
traffico veicolare esterno in prossimita delle aree di ingresso
su vie a scorrimento veloce e pedonale o carrabile in
prossimita di opere di demolizione o di carico e scarico, ecc),
da parte di un preposto. Misurato per ogni ora. Persona non
qualificata per la prima ora o frazione

Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra
imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-
appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra
imprese a vario titolo presenti nei cantieri interferenti
adiacenti, per far si che Direttori Tecnici di Cantiere, Capo
Cantiere, capi squadra e/o preposti possano attenersi a
specifiche procedure di sicurezza previste nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Misurato per ogni ora o frazione.
Capo squadra o preposto

Operaio qualificato

Operaio comune

ora

ora

ora

ora
ora
ora
ora

10

10

10

10
10
10
10

64,56

74,79

25,00

26,83
26,83
25,00
22,65

645,60

747,90

250,00

268,30
268,30
250,00
226,50

2.656,60
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Interventi finalizzati alla sicurezza per lo sfasamento spaziale/temporale delle lavorazioni
interferenti

Codice Descrizione U.M. | Quantita | Prezzo unit. | Importo

6.1.1 Sfasamento spaziale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni
interferenti. Il costo comprende quanto sostenuto dall'impresa
per lo spostamento di macchine ed attrezzature in quanto
interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in
cantiere. Misurato all'unita. Spostamento macchina (valore
medio di macchine semoventi da cantiere) cad 82,96
6.1.2 Sfasamento spaziale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni
interferenti. Il costo comprende quanto sostenuto dall'impresa
per lo spostamento di macchine ed attrezzature in quanto
interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in
cantiere. Misurato all'unita. Spostamento attrezzatura
(valore medio di attrezzature normalmente usate in cantiere) | cad 30,42
6.2 Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni
interferenti. Il costo comprende quanto sostenuto dall'impresa
per il fermo di macchine, attrezzature e personale in quanto
interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in
cantiere. Misurato all'unita.

6.2.1 Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni
interferenti. 1l costo comprende quanto sostenuto dall'impresa
per il fermo di macchine, attrezzature e personale in quanto
interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in
cantiere. Misurato all'unita. Fermo attrezzatura (valore medio
di attrezzature normalmente usate in cantiere) giorno 243,37,
6.2.2 Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni
interferenti. 1l costo comprende quanto sostenuto dall'impresa
per il fermo di macchine, attrezzature e personale in quanto
interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in
cantiere. Misurato all'unita. Fermo  personale  (valore
medio di operaio qualificato). giorno 25,00

Misure coordinamento uso comune di apprestamenti,attrezzature,infrastrutture,mezzi e servizi
di protezione collettiva

Codice Descrizione U.M. | Quantita | Prezzo unit. | Importo

7.1 Partecipazione a riunioni di coordinamento tra imprese
appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e
lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra imprese a vario
titolo presenti nei cantieri interferenti adiacenti, per dare
attuazione a specifiche misure di coordinamento previste nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva, da parte dei Direttori Tecnici di Cantiere,
del Capo Cantiere, dei capi squadra o preposti. Misurato per
ogni ora o frazione ora 30 26,83 804,90
7.2.1 Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per
I'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e
coordinamento. Misurato per ogni ora Capo squadra o
preposto ora 5 26,83 134,15
7.2.2 Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per
I'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e
coordinamento. Misurato per ogni ora Operaio qualificato ora 5 25,00 125,00
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7.2.3 Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per

I'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di

apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di

protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e

coordinamento. Misurato per ogni ora Operaio qualificato ora 5 22,65 113,25
1.177,30
TOTALE ONERI SPECIFICI 30.286,31]
RIEPILOGO GENERALE
Oneri Diretti della sicurezza 0,00 % 0,00
Oneri Specifici di sicurezza, non contemplati nella stima lavori 30.286,31
- P TIENTI - - - - 2,08 %

Oneri Specifici di sicurezza, inclusi nella stima lavori 0,00
Totale oneri della sicurezza (OD+0S) 2,08 % 30.286,31
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FABBISOGNO MATERIALI/ OPERAI / NOLI

Un.Mis.

Quantita

Importo

1.1.1

1.1.12.1

1.1.14

1.2.1

1.31.1

1.3.3.1

1.3.3.2

\Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo per i primi 30 giorni, costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o
metallo, le tavole fermapiede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale ¢
pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente
lassicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad
ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletical
ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della|
normativa di sicurezza vigente, escluso I'eventuale progettazione, I'illuminazione e lg
mantovane: per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30
giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

Trabattello professionale metallico ad elementi innestabili conforme alla norma UNI
HD 1004, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per,
altezza variabile, con o senza ruote, compreso il trasporto da e per il deposito, il
montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare
I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato per operare con piano di calpestio
oltre i 2 metri e fino a 6.5 metri di altezza da terra. Per il primo mese o frazione.

Ponte su cavalletti metallici e piano di lavoro in tavoloni di legno dello spessore
minimo di mm. 40, regolabile per altezza variabile su tre appoggi, compreso il
trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro
onere e magistero per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. VValutato per tutta
la durata della fase di lavoro

Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, mediante
formazione di armatura verticale e/o sub verticale di sostegno delle pareti di larghezza
e profondita massima fino a 3 metri idonea ad impedire il franamento delle pareti
dello stesso, costituita da montanti laterali in legno di abete di sezione minima 12x12
cm ad interasse non superiore a 60 cm tavole e pannelli di abete, multistrato e/o
metallici, opportunamente contrastati con puntelli o vitoni, dimensionati in relazione
alla natura del terreno, alla consistenza ed alla spinta delle terre. L'armatura di
protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: I'uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; gli oneri per la graduale progressione|
dell'armatura di pari passo con l'avanzamento dello scavo; i controlli periodici;
I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera del materiale. La misurazione verra|
effettuata a metro quadrato in proiezione verticale di una sola parete dello scavo,
intendendo cosi comprese tutte le altre pareti per I'intero sviluppo dello scavo.

Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata,
convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico comprendente un punto
luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compresi: la messa a terra ed i relativi
impianti esterni di adduzione e scarico, il basamento, il montaggio e lo smontaggio, il
trasporto da e per il magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi
materiali di consumo. Il locale, delle dimensioni approssimative di ml. 1,20 x 2,20 X
2,40, sara corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda ¢
di un WC completo di cassetta di cacciata; uno per ogni 10 addetti: per il primo
mese d'impiego

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di ml. 4,00 x 2,40 x 2,40,
costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata convenientemente
coibentata, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compresi:
la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, il basamento, il montaggio e
lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, nonché gli oneri per la periodica
pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: per il primo mese
d'impiego

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di ml. 4,00 x 2,40 x 2,40,
costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata convenientemente
coibentata, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compresi:
la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, il basamento, il montaggio e
lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, nonché gli oneri per la periodica

mZ

mese

cad

m2

cad

cad

cad

pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: per ogni mese

500,00

20,00

10,00

50,00

2,00

2,00

7,00

4.415,00

1.919,40

675,40

1.020,00

856,20

1.439,86

1.803,83
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1.34.1

1.3.4.2

1.3.7.1

1.4.1

1.4.5

1.4.6

1.4.7

successivo al primo

Locale refettorio delle dimensioni approssimative di ml. 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito
da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata convenientemente

coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, sedie e
apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: la messa a terra
e relativi impianti esterni di adduzione, il basamento, montaggio e smontaggio, il
trasporto da e per il magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi
materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: per il primo mese d'impiego

Locale refettorio delle dimensioni approssimative di ml. 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito
da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata convenientemente
coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, sedie e
apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: la messa a terra
e relativi impianti esterni di adduzione, il basamento, montaggio e smontaggio, il
trasporto da e per il magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi
materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: per ogni mese successivo al primo

Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali, costituito da struttura di acciaio
zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E'
compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio,
la preparazione della base di appoggio, l'uso dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera compiuta a perfetta
regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere

Box in lamiera, lunghezza m. 4,30, per il primo mese d'impiego

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densita|
HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non
inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di
assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro
minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; I'infissione nel
terreno per un profondita non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni
tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in
mezzeria ed in sommita dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di
garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo"
inserita all'estremita superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo
di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non pit idonee; compreso lo
smantellamento, I'accatastamento e I'allontanamento a fine lavori. Misurata a metro
quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata e idoneo telaio a tubi e
giunti fornito e posto in opera per accesso di cantiere. Sono compresi: l'uso dei
montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai perimetrali
completi di controventature metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le
opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in
posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione, sostituendo o
riparando le parti non pid idonee; lo smantellamento, [l'accatastamento e
I'allontanamento a fine lavori. Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera
durata dei lavori.

ITransenna modulare per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori,
per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita da
struttura portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del diametro di circa mm 43
e montanti con tondino verticale di circa mm 10, all'interno del tubolare perimetrale
completa di piedi di appoggio, fornita e posta in opera. Sono compresi: I'uso per laj
durata della fase di lavoro che prevede le transenne; la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu
idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurata cadauna
posta in opera per ogni mese o frazione di mese.

Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm,
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura
di almeno un tondo di ferro ogni 2 metri di recinzione del diametro di 14 mm e di
altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui
ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo "fungo" inserita all'estremita

cad

cad

cad

m2

m2

m2

ml

superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase
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1,00 929,59
7,00 2.106,93
1,00 266,46

295,76 2.963,54

1,00 36,38

6,00 31,08

100,00 293,00
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2.1.1

2.1.10

2.1.12

2.1.13

2.1.14

2.1.15

2.1.16

2.1.2

2.1.3

di riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee; l'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro lineare posto in opera.

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di utilizzo non scaduta, in
polietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio allal
calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente|
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata|
dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.

Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli strappi, alla
foratura, al taglio, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dal
datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: I'uso per la durata dei lavori ; la verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile al paio.

Tuta ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due
taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata|
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata|
dei lavori ; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.

Giubbetto ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, in misto
cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti,
polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro e usato
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata|
dei lavori ; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformita, a norma
UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori ; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di
utilizzo settimanale

Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformita, a norma
UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori ; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di
utilizzo settimanale.

Imbracatura anticaduta costituita da cinghie in poliestere e fibbie di regolazione sui
cosciali e sulle bretelle, fascia pettorale a sgancio rapido, imbottitura sulla schiena,
fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori ; la verifica e la manutenzione durante
tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.

Elmetto di sicurezza con visiera retrattile, con marchio di conformita e validita di
utilizzo non scaduta, in policarbonato e guscio con cuffia interna regolabile, usato
continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:
I'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.

Occhiali protettivi con marchio di conformitd per la lavorazione di metalli con
trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega
circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la
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2.1.5

2.1.8

2.1.9

3.1.1

3.1.2

3.1.4

3.1.5

3.1.7

3.1.8

4.1.2.1

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Costo di utilizzo mensile.

Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da|
polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di
utilizzo mensile.

Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi,
rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata
dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal P.S.C.. Costo mensile al
paio.

Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi,
rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore
di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:
I'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile al paio.

Cassetta antincendio UNI 45, con componenti conformi alle norme UNI vigenti, in
lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'arial
laterale, completo di piantana dello stesso materiale predisposta per il fissaggio a|
terra, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni
non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200, completa di: a)
manichetta nylon gommato da m.20, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b)
rubinetto idrante in ottone; c) lancia a leva in ottone/poliammide triplo effetto. Inteso
come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso mensile

Gruppo attacco motopompa UNI 70 da 2" ad un attacco filettato, conforme alle norme
UNI vigenti, composto da saracinesca di intercettazione, valvola di ritegno CLAPET,
\valvola di sicurezza, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata della
fase di lavoro che lo richiede; la manutenzione e le prove periodiche al fine di
\verificare il funzionamento; il montaggio e lo smontaggio; l'allontanamento a fine
lavoro. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Costo
d'uso mensile

Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di ispezione, piedi
di appoggio, prese filettate, capacita 5000 litri, dimensioni approssimative di diametro
1600 x altezza 2600 mm. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza
del cantiere. Costo d'uso mensile

Tubazione in acciaio zincato senza saldature, filettata, conforme alle norme UNI
antincendio vigenti, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi
filettati, guarnizioni e staffaggi. DN 50. Inteso come impianto temporaneo necessario
alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso mensile

Impianto di messa a terra costituito da corda in rame nudo di sezione 35 mmg,
direttamente interrata, connessa con un dispersore con profilato in acciaio a croce mm
50 x 50 x 5 x 1500, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio; I'immediata
sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato; lo
smantellamento a fine fase lavoro. Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Costo d'uso mensile.

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche per gru, ponteggio o altra|
massa metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mmq, collegata a dispersore
in acciaio zincato di lunghezza 2,5 m infissi nel terreno, compresi gli accessori per i
collegamenti. Per ogni dispersore e fino a due collegamenti per dispersore. Inteso
come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso mensile
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4.1.2.2

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.9.1

4.2.1

all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in
opera. Sono compresi: I'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza; l'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per|
I'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata
della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Varie raffigurazioni,
in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare,
all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in
opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza; l'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per|
I'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni mese di utilizzo, per la duratal
della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Varie raffigurazioni,
in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

Strisce antiscivolo autoadesive in granuli di silicio, per gradini, rampe, ecc.,fornite e
poste in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede I'applicazione
delle strisce al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio
la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al
fine di garantirne la funzionalita e l'efficienza; I'accatastamento e I'allontanamento
a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: larghezza mm 25. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo delle strisce. Misurate a metro lineare di
strisce poste in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a
batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e l'efficienza; I'allontanamento a fine fase di lavoro. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata della fase di lavoro.

Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V. 70 W.
Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente. Completo
di supporti per il fissaggio. Per le funzioni di semaforo, necessitano due batterie da 24
IV, e la centralina di comando, che provvede a temporizzare, lampeggiare, ed invertire.
Sono compresi: I'uso per la durata della fase che prevede I'impianto semaforico al fine
di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e I'efficienza; la ricarica delle batterie; I'allontanamento a|
fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo
dell'impianto semaforico. Misurato per ogni mese di utilizzo, per la durata della fase
di lavoro.

Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e personalizzate da applicare a
muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di
pericolo, divieto e obbligo, realizzata mediante etichetta autoadesiva, fornita e posta
in opera. Sono compresi: I'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al
fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al
montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime,
indicative dell'etichetta: L x H (cm). E' inoltre compreso quanto altro occorre per,
I'utilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata della fase di
lavoro. Foglio da 6 etichette L x H = cm 6,00 x 2,00.

Sirena antincendio elettronica rossa da pannello, in materiale termoplastico.
IAlimentazione/assorbimento 24 Vcc/5 mA. Toni selezionabili: alternato, continuo e
pulsante. Pressione acustica: 110 dB a 1 mt a 24 V. Misura: 109 X 109 X 95 mm.
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4.3.1

4.3.2

4.3.3.1

4.3.3.2

4.4.1

4.6.1

4.6.2

lavoratori; la manutenzione; il montaggio e lo smontaggio; I'allontanamento a fine
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 'utilizzo temporaneo della sirena.
Misurato al mese o frazione per assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Trousse leva schegge contenente I'occorrente per estrarre schegge metalliche dagli
occhi mediante asportazione a calamita senza il rischio di provocare danni,inoltre
contiene accessori per schegge di varia natura e per la medicazione della parte lesa.
Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la presenta in cantiere di
questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio
la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il reintegro e la sterilizzazione dei diversi
strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed
igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale
previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori.

Kit lava occhi. Sono compresi: I'uso per la durata della fase che prevede la presenta in
cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento
assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il reintegro e la
sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo
facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al
periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurato cadauno per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e I'igiene
dei lavoratori.

Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in alluminio e tela arancione
patinata. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la presenta in
cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento
assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il mantenimento in un luogo
facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della barella pieghevole,
limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Valutato al mese. In
alluminio pieghevole in lunghezza

Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in alluminio e tela arancione
patinata. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la presenta in
cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento
lassicurando meglio la sicurezza e I'igiene dei lavoratori; il mantenimento in un luogo
facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della barella pieghevole,
limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Valutato al mese. In
alluminio, pieghevole in lunghezza e larghezza

Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di emergenza costruite
secondo la norma CElI EN 2-22. Grado di protezione IP 55. Alimentazione:
230V.50Hz. Ricarica completa in 12 ore per i modelli da 1 ora di autonomia. Batteria
al NI-Cd per alta temperatura da 3.6 VV 2Ah Ni-Cd. Autonomia 1 ora Lampada 8 W.
Peso: Kg 1,3 Dim: larghezza mm 382, altezza mm 370, spessore mm 66. Da
collegarsi all'impianto di illuminazione del cantiere. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase di lavoro che ne prevede l'installazione temporanea; la manutenzione|
e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pit volte durante il
corso dei lavori; I'immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte
dell'impianto; I'allontanamento a fine fase lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Valutato al mese.

IAutorespiratore monobombola per pronto intervento conforme alla norma UNI EN
137, costituito da: corpetto catarinfrangente, bombola litri 3.2 e 20 MPa, riduttore di
pressione, manometro, erogatore, maschera conforme EN 148-1. Per ogni mese 0
frazione.

IAbbigliamento in fibra di vetro alluminato, antifiamma e anticalore o termico per
soccorritori, costituito da: tuta, cappuccio con visiera, calzari, e guanti a 5 dita. Per
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5.1.1

5.1.2

5.2

5.3

5.4.1

5.4.2

5.4.3

6.1.1

6.1.2

Presenza di personale qualificato, chiamato dall'impresa presso il cantiere (ad
lesempio: ingegnere calcolista, geologo, medico del lavoro, ecc) in circostanze tutte
esclusivamente segnalate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed indicate come
procedure, al fine di monitorare in tempo reale l'evoluzione di lavorazioni
particolarmente pericolose (ad esempio: lavorazioni di movimenti terra significativi in
situazioni geologiche instabili, montaggio di elementi prefabbricati fuori standard,
grandi demolizioni, lavorazioni eseguite in ambiti pericolosi dal punto di vistal
biologico, chimico, ecc). Sono compresi tutti gli oneri per il trasferimento entro 30
km dalla sede, la presenza in cantiere della persona qualificata per la durata delld
procedura al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; I'eventuale procedere dei
lavori con le necessarie ulteriori attenzioni e con i tempi effettivamente occorrenti per,
leseguire la procedura senza rischi, a insindacabile giudizio della persona qualificata,
sentito il Coordinatore della Sicurezza. Misurato per ogni ora. Persona qualificata per
la prima ora o frazione

Presenza di personale qualificato, chiamato dall'impresa presso il cantiere (ad
esempio: ingegnere calcolista, geologo, medico del lavoro, ecc) in circostanze tutte
esclusivamente segnalate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed indicate come
procedure, al fine di monitorare in tempo reale l'evoluzione di lavorazioni
particolarmente pericolose (ad esempio: lavorazioni di movimenti terra significativi in
situazioni geologiche instabili, montaggio di elementi prefabbricati fuori standard,
grandi demolizioni, lavorazioni eseguite in ambiti pericolosi dal punto di vista
biologico, chimico, ecc). Sono compresi tutti gli oneri per il trasferimento entro 30
km dalla sede, la presenza in cantiere della persona qualificata per la durata della|
procedura al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; I'eventuale procedere dei
lavori con le necessarie ulteriori attenzioni e con i tempi effettivamente occorrenti per
leseguire la procedura senza rischi, a insindacabile giudizio della persona qualificata,
sentito il Coordinatore della Sicurezza. Misurato per ogni ora. Persona qualificata per
ogni ora in piu o frazione

IAttivita supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi lavorative
previste nel Piano di Sicurezza e  Coordinamento  che  vengono  svolte
contemporaneamente ad altre nella stessa area di cantiere (ad esempio: interferenze
tra gru, autogru, autopompe, ecc.) o che coinvolgono aspetti di transito e accesso,
pedonale o carrabile, di persone e mezzi non appartenenti al cantiere nell'area dello
stesso (ad esempio: operatore per la regolamentazione del traffico veicolare esterno in
prossimita delle aree di ingresso su vie a scorrimento veloce e pedonale o carrabile in
prossimita di opere di demolizione o di carico e scarico, ecc), da parte di un preposto.
Misurato per ogni ora. Persona non qualificata per la prima ora o frazione

Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra imprese appaltatrici, tra
queste ultime e imprese sub- appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere
0 tra imprese a vario titolo presenti nei cantieri interferenti adiacenti, per far si che
Direttori Tecnici di Cantiere, Capo Cantiere, capi squadra e/o preposti possano
attenersi a specifiche procedure di sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Misurato per ogni ora o frazione.

Capo squadra o preposto
Operaio qualificato
Operaio comune

Sfasamento spaziale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. Il costo
comprende quanto sostenuto dall'impresa per lo spostamento di macchine ed
attrezzature in quanto interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in
cantiere. Misurato all'unita. Spostamento macchina (valore medio di macching
semoventi da cantiere)

Sfasamento spaziale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. Il costo
comprende quanto sostenuto dall'impresa per lo spostamento di macchine ed
attrezzature in quanto interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in
cantiere. Misurato all'unitd. Spostamento  attrezzatura  (valore  medio  di
attrezzature normalmente usate in cantiere)
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6.2

6.2.1

6.2.2

7.1

7.2.1

7.2.2

7.2.3

Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. 1l costo
comprende quanto sostenuto dall'impresa per il fermo di macchine, attrezzature e
personale in quanto interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in
cantiere. Misurato all'unita.

Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. 1l costo
comprende quanto sostenuto dall'impresa per il fermo di macchine, attrezzature e
personale in quanto interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in
cantiere. Misurato all'unita. Fermo attrezzatura (valore medio di attrezzature
normalmente usate in cantiere)

Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. 1l costo
comprende quanto sostenuto dall'impresa per il fermo di macchine, attrezzature e
personale in quanto interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in
cantiere. Misurato all'unita. Fermo personale (valore medio di operaio
qualificato).

Partecipazione a riunioni di coordinamento tra imprese appaltatrici, tra queste ultime
e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra imprese a
\vario titolo presenti nei cantieri interferenti adiacenti, per dare attuazione a specifiche
misure di coordinamento previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento per I'uso
comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva, da parte dei Direttori Tecnici di Cantiere, del Capo Cantiere, dei capi
squadra o preposti. Misurato per ogni ora o frazione

Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per I'attuazione di misure di
coordinamento per I'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi ¢
servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento.
Misurato per ogni ora

Capo squadra o preposto

Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per I'attuazione di misure di
coordinamento per lI'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi
servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento.
Misurato per ogni ora

Operaio qualificato

Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per I'attuazione di misure di
coordinamento per I'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e|
servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento.
Misurato per ogni ora

Operaio qualificato

IMPORTO TOTALE

giorno

giorno

ora

ora

ora

ora

30,00

5,00

5,00

5,00
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804,90

134,15

125,00

113,25

30.286,31]




Committente
CONSORZIO DI BONIFICA 10 SR
VIA AGNONE N. 68
96016 - LENTINI (SR)

COMPUTO METRICO

COSTI SICUREZZA

Redatto dal Coordinatore per la Progettazione
ARCH. SALVATORE FISICARO
VIA AGNONE N. 68
96016 LENTINI (SR)

elaborato per la realizzazione di Progetto di introduzione di sistemi di telecomando, telecontrollo ed automazione alla
consegna, finalizzati alla maggiore efficienza, flessibilita ed al risparmio delle risorse idriche nel lotto irriguo
francofonte (ogliastro) 3° stralcio "triangolino".
per conto di CONSORZIO DI BONIFICA 10 SR
VIA AGNONE N. 68
96016 - LENTINI (SR)
presso il cantiere di C.DA LEONE
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La stima analitica dei costi di prevenzione, cosi come richiamata nell’art. 100.4 All.XV del
D. Lgs. 81/2008 , assume come base di calcolo, per ciascuna voce di costo, il numero e la tipologia
dei D.P.I. utilizzati da parte dei lavoratori a norma di sicurezza, cosi come 1’incidenza degli
apprestamenti logistici (servizi igienico-assistenziali) da mettere a disposizione degli addetti ai
lavori nonché delle procedure informative previste nel presente piano.

IONERI DIRETTI, GIA CONSIDERATI NELLA STIMA DEI LAVORI

TOTALE ONERI DIRETTI

0,00

|ONERI SPECIFICI, NON CONSIDERATI NELLA STIMA DEI LAVORI

Apprestamenti previsti nel PSC

Codice

Descrizione

U.M.

Quantita

Prezzo unit.

Importo

1.1.1

1.1.12.1

1.1.14

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni,
costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto
sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno
o metallo, le tavole fermapiede, i parapetti, le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli
ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello
stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio
a rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro onere e
magistero per dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente, escluso [I'eventuale
progettazione, I'illuminazione e le mantovane: per ogni m? di
ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a
decorrere dall'ultimazione del montaggio

Trabattello professionale metallico ad elementi innestabili
conforme alla norma UNI HD 1004, con piani di lavoro e scale
in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile,
con o senza ruote, compreso il trasporto da e per il deposito, il
montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e
magistero per dare I'opera compiuta a perfetta regola d‘arte.
Valutato per operare con piano di calpestio oltre i 2 metri e
fino a 6.5 metri di altezza da terra. Per il primo mese o
frazione.

Ponte su cavalletti metallici e piano di lavoro in tavoloni di
legno dello spessore minimo di mm. 40, regolabile per altezza
variabile su tre appoggi, compreso il trasporto da e per il
deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni
altro onere e magistero per dare I'opera compiuta a perfetta
regola d'arte. Valutato per tutta la durata della fase di lavoro
Shatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, mediante formazione di armatura verticale e/o sub
verticale di sostegno delle pareti di larghezza e profondita
massima fino a 3 metri idonea ad impedire il franamento delle
pareti dello stesso, costituita da montanti laterali in legno di
abete di sezione minima 12x12 cm ad interasse non superiore a
60 cm tavole e pannelli di abete, multistrato e/o metallici,
opportunamente contrastati con puntelli o vitoni, dimensionati
in relazione alla natura del terreno, alla consistenza ed alla
spinta delle terre. L'armatura di protezione deve emergere dal
bordo dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; gli
oneri per la graduale progressione dell'armatura di pari passo
con l'avanzamento dello scavo; i controlli periodici;
I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera del materiale.
La misurazione verra effettuata a metro quadrato in proiezione
verticale di una sola parete dello scavo, intendendo cosi

m?2

mese

cad

m?2

500

20

10

50

8,83

95,97|

67,54

20,40

4.415,00

1.919,40

675,40

1.020,00
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1.3.1.1

1.3.3.1

1.3.3.2

1.34.1

1.3.4.2

1.3.7.1

1.4.1

comprese tutte le altre pareti per I'intero sviluppo dello scavo.
Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata
preverniciata, convenientemente coibentata, completo di
impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di
corrente, idrico e di scarico, compresi: la messa a terra ed i
relativi impianti esterni di adduzione e scarico, il basamento, il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,
nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali
di consumo. Il locale, delle dimensioni approssimative di ml.
1,20 x 2,20 x 2,40, sara corredato di una doccia, un lavabo con
rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di
cassetta di cacciata; uno per ogni 10 addetti: per il primo
mese d'impiego

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di ml. 4,00
X 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco di lamiera zincata
preverniciata convenientemente coibentata, completo di
impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compresi:
la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, il
basamento, il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per
il magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i
relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: per il
primo mese d'impiego

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di ml. 4,00
X 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco di lamiera zincata
preverniciata convenientemente coibentata, completo di
impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compresi:
la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, il
basamento, il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per
il magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i
relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: per
ogni mese successivo al primo

Locale refettorio delle dimensioni approssimative di ml. 6,00 x
2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco di lamiera zincata
preverniciata convenientemente coibentata, completo
di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, sedie e
apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile,
compreso: la messa a terra e relativi impianti esterni di
adduzione, il basamento, montaggio e smontaggio, il trasporto
da e per il magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia
ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti:
per il primo mese d'impiego

Locale refettorio delle dimensioni approssimative di ml. 6,00 x
2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco di lamiera zincata
preverniciata convenientemente coibentata, completo
di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, sedie e
apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile,
compreso: la messa a terra e relativi impianti esterni di
adduzione, il basamento, montaggio e smontaggio, il trasporto
da e per il magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia
ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti:
per ogni mese successivo al primo

Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali, costituito
da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o
semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il
trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo
smontaggio, la preparazione della base di appoggio, l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la
durata del cantiere  Box in lamiera, lunghezza m. 4,30, per il
primo mese d'impiego

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di
polietilene ad alta densita HDPE di vari colori a maglia
ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m
1,20. Sono compresi: I'uso per tutta la durata dei lavori al fine
di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di
ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad
interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un
profondita non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature
per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di
mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommita dei tondi di
ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel
tempo, la stabilita e la funzione; tappo di protezione in PVC
"fungo" inserita all'estremita superiore del tondo di ferro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; compreso lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine

cad

cad

cad

cad

cad

cad

m?2

295,762

428,10

719,93

257,69

929,59

300,99

266,46

10,02

856,20

1.439,86

1.803,83

929,59

2.106,93

266,46

2.963,54
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1.4.5

1.4.6

1.4.7

lavori. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per
l'intera durata dei lavori.

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata e
idoneo telaio a tubi e giunti fornito e posto in opera per
accesso di cantiere. Sono compresi: I'uso dei montanti in tubi e
giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai perimetrali
completi di controventature metalliche, il tutto trattato con
vernici antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta
necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di
massima apertura che di chiusura; la manutenzione,
sostituendo o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine
lavori. Misurato a metro quadrato di cancello, per lintera
durata dei lavori.

Transenna modulare per delimitazione zone di lavoro per la
sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle
dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura
portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del diametro
di circa mm 43 e montanti con tondino verticale di circa mm
10, all'interno del tubolare perimetrale completa di piedi di
appoggio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase di lavoro che prevede le transenne; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non pit idonee;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Misurata cadauna posta in opera per ogni mese o frazione di
mese.

Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in
opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la
fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 metri di
recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a
cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui
ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo "fungo"
inserita all'estremita superiore del tondo di ferro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Misurato a metro lineare posto in opera.

m2

m?2

ml

100

36,38

5,18

2,93

36,38

31,08

293,00
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18.756,67|

Misure preventive e protettive e dei DPI previsti nel PSC per lavorazioni interferenti

Codice

Descrizione

U.M.

Quantita

Prezzo unit.

Importo

2.1.1

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di
utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densita, con
bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta,
frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato
continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo
mensile.

Elmetto di sicurezza con visiera retrattile, con marchio di
conformita e validita di utilizzo non scaduta, in policarbonato
e guscio con cuffia interna regolabile, usato continuativamente
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo
mensile.

Occhiali protettivi con marchio di conformita per la
lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli
con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori
insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo

cad

cad

cad

40

40

40

0,510

0,61

1,31

20,40

24,40

52,40
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2.1.10

2.1.12

2.1.13

2.1.14

2.1.15

2.1.16

mensile.

Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2,
da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di
lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo
mensile.

Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle
abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore
da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la
durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal P.S.C.. Costo mensile al paio.

Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle
abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al
freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro
e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica ela
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile
al paio.

Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle
abrasioni, agli strappi, alla foratura, al taglio, protezione dagli
olii, petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dal datore di
lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori ; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile
al paio.

Tuta ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti,
completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta
metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori ; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo
mensile.

Giubbetto ad alta visibilita di vari colori, con bande
rifrangenti, in misto cotone-poliestere, completo di due
taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsini
regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro
e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: I'uso per la durata dei lavori ; la verifica ela
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo
mensile.

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di
conformita, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di
lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori ; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo
settimanale

Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di
conformita, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di
lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori ; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo
settimanale.

Imbracatura anticaduta costituita da cinghie in poliestere e
fibbie di regolazione sui cosciali e sulle bretelle, fascia
pettorale a sgancio rapido, imbottitura sulla schiena, fornita dal
datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori ; la
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo
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mensile.
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1.053,22

Impianti di terra e protezione contro le scariche atmosferiche,impianti antincendio,impianti di
evacuazione fumi

Codice

Descrizione

U.M.

Quantita

Prezzo unit.

Importo

3.1.1

Cassetta antincendio UNI 45, con componenti conformi alle
norme UNI vigenti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL
3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, completo di
piantana dello stesso materiale predisposta per il fissaggio a
terra, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e
serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200
per UNI 45 e mm 655x450x200, completa di: a) manichetta
nylon gommato da m.20, raccordi in ottone e legature a filo
plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia a leva in
ottone/poliammide triplo effetto. Inteso come impianto
temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso
mensile

Gruppo attacco motopompa UNI 70 da 2" ad un attacco
filettato, conforme alle norme UNI vigenti, composto da
saracinesca di intercettazione, valvola di ritegno CLAPET,
valvola di sicurezza, fornito e posto in opera. Sono compresi:
l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede; la
manutenzione e le prove periodiche al fine di verificare il
funzionamento; il montaggio e lo  smontaggio;
l'allontanamento a fine lavoro. Inteso come impianto
temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso
mensile

Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con
botola di ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacita
5000 litri, dimensioni approssimative di diametro 1600 X
altezza 2600 mm. Inteso come impianto temporaneo
necessario alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso mensile
Tubazione in acciaio zincato senza saldature, filettata,
conforme alle norme UNI antincendio vigenti, complete di
raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati,
guarnizioni e staffaggi. DN 50. Inteso come impianto
temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso
mensile

mesi di utilizzo 8

per mesi 8
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69,32

16,23

500,00

33,22

55,90

16,65

69,32

811,50,

4.000,00

265,76

5.219,13

Mezzi e servizi di protezione collettiva

Codice

Descrizione

U.M.

Quantita

Prezzo unit.

Importo

4.1.2.1

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale
al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i
segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantime la funzionalita e I'efficienza;
I'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo
dei segnali. Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata
della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm
50,00 x 70,00.

cad

10

7,16

71,60
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4.1.2.2

4.1.9.1

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale
al fine di assicurare un'ordinata gestione del -cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i
segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantime la funzionalita e I'efficienza;
I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo
dei segnali. Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata
della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm
100,00 x 140,00

Strisce antiscivolo autoadesive in granuli di silicio, per gradini,
rampe, ecc.,fornite e poste in opera. Sono compresi: I'uso per
la durata della fase che prevede I'applicazione delle strisce al
fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita
e l'efficienza; I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di
lavoro. Dimensioni di riferimento: larghezza mm 25. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo delle
strisce. Misurate a metro lineare di strisce poste in opera, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con
alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a
360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita
e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del
lampeggiante. Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata
della fase di lavoro.

Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade
a24 V.70 W. Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale
plastico autoestinguente. Completo di supporti per il fissaggio.
Per le funzioni di semaforo, necessitano due batterie da 24 V,
e la centralina di comando, che provvede a temporizzare,
lampeggiare, ed invertire. Sono compresi: l'uso per la durata
della fase che prevede l'impianto semaforico al fine di
assicurare un‘ordinata gestione del cantiere garantendo meglio
la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza; la ricarica delle batterie; I'allontanamento a fine
fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo dell'impianto semaforico. Misurato per
ogni mese di utilizzo, per la durata della fase di lavoro.
Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e
personalizzate da applicare a muro o su superfici lisce con
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo,
divieto e obbligo, realizzata mediante etichetta autoadesiva,
fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata
della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio;
lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni minime indicative dell'etichetta: L x H (cm). E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo
della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata della fase
di lavoro. Foglio da 6 etichette L x H = c¢cm 6,00 x 2,00.
Sirena antincendio elettronica rossa da pannello, in materiale
termoplastico. Alimentazione/assorbimento 24 Vcc/5 mA.
Toni selezionabili: alternato, continuo e pulsante. Pressione
acustica: 110 dB a 1 mt a 24 V. Misura: 109 X 109 X 95 mm.
Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione; il montaggio e lo
smontaggio; l'allontanamento a fine lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della
sirena. Misurato al mese o frazione per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

Trousse leva schegge contenente l'occorrente per estrarre

cad

ml

cad

cad

cad

cad
cad

30

9,43

5,02

2,94

34,58

7,60

12,03

37,08

9,43

150,60

11,76

69,16

68,40

48,12

74,16
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4.3.3.1

4.3.3.2

4.4.1

schegge metalliche dagli occhi mediante asportazione a
calamita senza il rischio di provocare danni,inoltre contiene
accessori per schegge di varia natura e per la medicazione
della parte lesa. Sono compresi: l'uso per la durata della fase
che prevede la presenta in cantiere di questo presidio al fine di
garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il reintegro e la
sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il
mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed
igienicamente idoneo; I'allontanamento a fine opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo della trousse leva
schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase
di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori.

Kit lava occhi. Sono compresi: l'uso per la durata della fase
che prevede la presenta in cantiere di questo presidio al fine di
garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il reintegro e la
sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il
mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed
igienicamente idoneo; I'allontanamento a fine opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del kit lava occhi,
limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di
lavoro. Misurato cadauno per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza e I'igiene dei lavoratori.

Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in
alluminio e tela arancione patinata. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase che prevede la presenta in cantiere di questo
presidio al fine di garantire un immediato primo intervento
assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed
igienicamente idoneo; I'allontanamento a fine opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della barella
pieghevole, limitatamente al periodo temporale previsto dalla
fase di lavoro. Valutato al mese. In alluminio pieghevole in
lunghezza

Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in
alluminio e tela arancione patinata. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase che prevede la presenta in cantiere di questo
presidio al fine di garantire un immediato primo intervento
assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed
igienicamente idoneo; I'allontanamento a fine opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della barella
pieghevole, limitatamente al periodo temporale previsto dalla
fase di lavoro. Valutato al mese. In alluminio, pieghevole in
lunghezza e larghezza

Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade
di emergenza costruite secondo la norma CEIl EN 2-22. Grado
di protezione IP 55. Alimentazione: 230V.50Hz. Ricarica
completa in 12 ore per i modelli da 1 ora di autonomia.
Batteria al NI-Cd per alta temperatura da 3.6 V 2Ah Ni-Cd.
Autonomia 1 ora Lampada 8 W. Peso: Kg 1,3 Dim: larghezza
mm 382, altezza mm 370, spessore mm 66. Da collegarsi
all'impianto di illuminazione del cantiere. Sono compresi: l'uso
per la durata della fase di lavoro che ne prevede l'installazione
temporanea; la manutenzione e le revisioni periodiche; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
piu volte durante il corso dei lavori; I'immediata sostituzione
in caso di guasti o rotture di qualunque parte dell'impianto;
I'allontanamento a fine fase lavoro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Valutato
al mese.

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme
alla norma UNI EN 137, costituito da: corpetto
catarinfrangente, bombola litri 3.2 e 20 MPa, riduttore di
pressione, manometro, erogatore, maschera conforme EN
148-1. Per ogni mese o frazione.

Abbigliamento in fibra di vetro alluminato, antifiamma e
anticalore o termico per soccorritori, costituito da: tuta,
cappuccio con visiera, calzari, e guanti a 5 dita. Per tutta la
durata della lavorazione pericolosa

cad

cad

cad

cad

cad

cad

20

33,67

19,96

23,06

10,39

38,35

563,695

67,34

19,96

23,06

207,80,

38,35

563,65
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Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza

Codice

Descrizione

U.M.

Quantita

Prezzo unit.

Importo

5.1.2

5.2

5.3

5.4.1
5.4.2
5.4.3

Presenza di personale qualificato, chiamato dall'impresa presso
il cantiere (ad esempio: ingegnere calcolista, geologo, medico
del lavoro, ecc) in circostanze tutte esclusivamente segnalate
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed indicate come
procedure, al fine di monitorare in tempo reale I'evoluzione di
lavorazioni  particolarmente  pericolose  (ad  esempio:
lavorazioni di movimenti terra significativi in situazioni
geologiche instabili, montaggio di elementi prefabbricati fuori
standard, grandi demolizioni, lavorazioni eseguite in ambiti
pericolosi dal punto di vista biologico, chimico, ecc). Sono
compresi tutti gli oneri per il trasferimento entro 30 km dalla
sede, la presenza in cantiere della persona qualificata per la
durata della procedura al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; I'eventuale procedere dei lavori con le necessarie
ulteriori attenzioni e con i tempi effettivamente occorrenti per
eseguire la procedura senza rischi, a insindacabile giudizio
della persona qualificata, sentito il Coordinatore della
Sicurezza. Misurato per ogni ora. Persona qualificata per ogni
ora in piu o frazione

Presenza di personale qualificato, chiamato dall'impresa presso
il cantiere (ad esempio: ingegnere calcolista, geologo, medico
del lavoro, ecc) in circostanze tutte esclusivamente segnalate
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed indicate come
procedure, al fine di monitorare in tempo reale I'evoluzione di
lavorazioni  particolarmente  pericolose  (ad  esempio:
lavorazioni di movimenti terra significativi in situazioni
geologiche instabili, montaggio di elementi prefabbricati fuori
standard, grandi demolizioni, lavorazioni eseguite in ambiti
pericolosi dal punto di vista biologico, chimico, ecc). Sono
compresi tutti gli oneri per il trasferimento entro 30 km dalla
sede, la presenza in cantiere della persona qualificata per la
durata della procedura al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; I'eventuale procedere dei lavori con le necessarie
ulteriori attenzioni e con i tempi effettivamente occorrenti per
eseguire la procedura senza rischi, a insindacabile giudizio
della persona qualificata, sentito il Coordinatore della
Sicurezza. Misurato per ogni ora. Persona qualificata per la
prima ora o frazione

Attivita supplementare di controllo e coordinamento per tutte
quelle fasi lavorative previste nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento che vengono svolte
contemporaneamente ad altre nella stessa area di cantiere (ad
esempio: interferenze tra gru, autogru, autopompe, ecc.) o che
coinvolgono aspetti di transito e accesso, pedonale o carrabile,
di persone e mezzi non appartenenti al cantiere nell'area dello
stesso (ad esempio: operatore per la regolamentazione del
traffico veicolare esterno in prossimita delle aree di ingresso
su vie a scorrimento veloce e pedonale o carrabile in
prossimita di opere di demolizione o di carico e scarico, ecc),
da parte di un preposto. Misurato per ogni ora. Persona non
qualificata per la prima ora o frazione

Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra
imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-
appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra
imprese a vario titolo presenti nei cantieri interferenti
adiacenti, per far si che Direttori Tecnici di Cantiere, Capo
Cantiere, capi squadra e/o preposti possano attenersi a
specifiche procedure di sicurezza previste nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Misurato per ogni ora o frazione.
Capo squadra o preposto

Operaio qualificato

Operaio comune

ora

ora

ora

ora
ora
ora
ora

10

10

10

10
10
10
10

64,56

74,79

25,00

26,83
26,83
25,00
22,65

645,60

747,90

250,00

268,30
268,30
250,00
226,50

2.656,60
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Interventi finalizzati alla sicurezza per lo sfasamento spaziale/temporale delle lavorazioni
interferenti

Codice Descrizione U.M. | Quantita | Prezzo unit. | Importo

6.1.1 Sfasamento spaziale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni
interferenti. Il costo comprende quanto sostenuto dall'impresa
per lo spostamento di macchine ed attrezzature in quanto
interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in
cantiere. Misurato all'unita. Spostamento macchina (valore
medio di macchine semoventi da cantiere) cad 82,96
6.1.2 Sfasamento spaziale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni
interferenti. Il costo comprende quanto sostenuto dall'impresa
per lo spostamento di macchine ed attrezzature in quanto
interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in
cantiere. Misurato all'unita. Spostamento attrezzatura
(valore medio di attrezzature normalmente usate in cantiere) | cad 30,42
6.2 Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni
interferenti. Il costo comprende quanto sostenuto dall'impresa
per il fermo di macchine, attrezzature e personale in quanto
interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in
cantiere. Misurato all'unita.

6.2.1 Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni
interferenti. 1l costo comprende quanto sostenuto dall'impresa
per il fermo di macchine, attrezzature e personale in quanto
interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in
cantiere. Misurato all'unita. Fermo attrezzatura (valore medio
di attrezzature normalmente usate in cantiere) giorno 243,37,
6.2.2 Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni
interferenti. 1l costo comprende quanto sostenuto dall'impresa
per il fermo di macchine, attrezzature e personale in quanto
interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in
cantiere. Misurato all'unita. Fermo  personale  (valore
medio di operaio qualificato). giorno 25,00

Misure coordinamento uso comune di apprestamenti,attrezzature,infrastrutture,mezzi e servizi
di protezione collettiva

Codice Descrizione U.M. | Quantita | Prezzo unit. | Importo

7.1 Partecipazione a riunioni di coordinamento tra imprese
appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e
lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra imprese a vario
titolo presenti nei cantieri interferenti adiacenti, per dare
attuazione a specifiche misure di coordinamento previste nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva, da parte dei Direttori Tecnici di Cantiere,
del Capo Cantiere, dei capi squadra o preposti. Misurato per
ogni ora o frazione ora 30 26,83 804,90
7.2.1 Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per
I'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e
coordinamento. Misurato per ogni ora Capo squadra o
preposto ora 5 26,83 134,15
7.2.2 Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per
I'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e
coordinamento. Misurato per ogni ora Operaio qualificato ora 5 25,00 125,00
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7.2.3 Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per

I'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di

apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di

protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e

coordinamento. Misurato per ogni ora Operaio qualificato ora 5 22,65 113,25
1.177,30
TOTALE ONERI SPECIFICI 30.286,31]
RIEPILOGO GENERALE
Oneri Diretti della sicurezza 0,00 % 0,00
Oneri Specifici di sicurezza, non contemplati nella stima lavori 30.286,31
- P TIENTI - - - - 2,08 %

Oneri Specifici di sicurezza, inclusi nella stima lavori 0,00
Totale oneri della sicurezza (OD+0S) 2,08 % 30.286,31
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FABBISOGNO MATERIALI/ OPERAI / NOLI

Un.Mis.

Quantita

Importo

1.1.1

1.1.12.1

1.1.14

1.2.1

1.31.1

1.3.3.1

1.3.3.2

\Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo per i primi 30 giorni, costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o
metallo, le tavole fermapiede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale ¢
pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente
lassicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad
ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletical
ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della|
normativa di sicurezza vigente, escluso I'eventuale progettazione, I'illuminazione e lg
mantovane: per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30
giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

Trabattello professionale metallico ad elementi innestabili conforme alla norma UNI
HD 1004, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per,
altezza variabile, con o senza ruote, compreso il trasporto da e per il deposito, il
montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare
I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato per operare con piano di calpestio
oltre i 2 metri e fino a 6.5 metri di altezza da terra. Per il primo mese o frazione.

Ponte su cavalletti metallici e piano di lavoro in tavoloni di legno dello spessore
minimo di mm. 40, regolabile per altezza variabile su tre appoggi, compreso il
trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro
onere e magistero per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. VValutato per tutta
la durata della fase di lavoro

Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, mediante
formazione di armatura verticale e/o sub verticale di sostegno delle pareti di larghezza
e profondita massima fino a 3 metri idonea ad impedire il franamento delle pareti
dello stesso, costituita da montanti laterali in legno di abete di sezione minima 12x12
cm ad interasse non superiore a 60 cm tavole e pannelli di abete, multistrato e/o
metallici, opportunamente contrastati con puntelli o vitoni, dimensionati in relazione
alla natura del terreno, alla consistenza ed alla spinta delle terre. L'armatura di
protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: I'uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; gli oneri per la graduale progressione|
dell'armatura di pari passo con l'avanzamento dello scavo; i controlli periodici;
I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera del materiale. La misurazione verra|
effettuata a metro quadrato in proiezione verticale di una sola parete dello scavo,
intendendo cosi comprese tutte le altre pareti per I'intero sviluppo dello scavo.

Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata,
convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico comprendente un punto
luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compresi: la messa a terra ed i relativi
impianti esterni di adduzione e scarico, il basamento, il montaggio e lo smontaggio, il
trasporto da e per il magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi
materiali di consumo. Il locale, delle dimensioni approssimative di ml. 1,20 x 2,20 X
2,40, sara corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda ¢
di un WC completo di cassetta di cacciata; uno per ogni 10 addetti: per il primo
mese d'impiego

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di ml. 4,00 x 2,40 x 2,40,
costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata convenientemente
coibentata, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compresi:
la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, il basamento, il montaggio e
lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, nonché gli oneri per la periodica
pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: per il primo mese
d'impiego

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di ml. 4,00 x 2,40 x 2,40,
costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata convenientemente
coibentata, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compresi:
la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, il basamento, il montaggio e
lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, nonché gli oneri per la periodica
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1.34.1

1.3.4.2

1.3.7.1

1.4.1

1.4.5

1.4.6

1.4.7

successivo al primo

Locale refettorio delle dimensioni approssimative di ml. 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito
da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata convenientemente

coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, sedie e
apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: la messa a terra
e relativi impianti esterni di adduzione, il basamento, montaggio e smontaggio, il
trasporto da e per il magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi
materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: per il primo mese d'impiego

Locale refettorio delle dimensioni approssimative di ml. 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito
da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata convenientemente
coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, sedie e
apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: la messa a terra
e relativi impianti esterni di adduzione, il basamento, montaggio e smontaggio, il
trasporto da e per il magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi
materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: per ogni mese successivo al primo

Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali, costituito da struttura di acciaio
zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E'
compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio,
la preparazione della base di appoggio, l'uso dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera compiuta a perfetta
regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere

Box in lamiera, lunghezza m. 4,30, per il primo mese d'impiego

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densita|
HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non
inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di
assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro
minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; I'infissione nel
terreno per un profondita non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni
tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in
mezzeria ed in sommita dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di
garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo"
inserita all'estremita superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo
di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non pit idonee; compreso lo
smantellamento, I'accatastamento e I'allontanamento a fine lavori. Misurata a metro
quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata e idoneo telaio a tubi e
giunti fornito e posto in opera per accesso di cantiere. Sono compresi: l'uso dei
montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai perimetrali
completi di controventature metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le
opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in
posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione, sostituendo o
riparando le parti non pid idonee; lo smantellamento, [l'accatastamento e
I'allontanamento a fine lavori. Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera
durata dei lavori.

ITransenna modulare per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori,
per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita da
struttura portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del diametro di circa mm 43
e montanti con tondino verticale di circa mm 10, all'interno del tubolare perimetrale
completa di piedi di appoggio, fornita e posta in opera. Sono compresi: I'uso per laj
durata della fase di lavoro che prevede le transenne; la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu
idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurata cadauna
posta in opera per ogni mese o frazione di mese.

Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm,
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura
di almeno un tondo di ferro ogni 2 metri di recinzione del diametro di 14 mm e di
altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui
ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo "fungo" inserita all'estremita
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2.1.1

2.1.10

2.1.12

2.1.13

2.1.14

2.1.15

2.1.16

2.1.2

2.1.3

di riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee; l'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro lineare posto in opera.

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di utilizzo non scaduta, in
polietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio allal
calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente|
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata|
dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.

Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli strappi, alla
foratura, al taglio, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dal
datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: I'uso per la durata dei lavori ; la verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile al paio.

Tuta ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due
taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata|
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata|
dei lavori ; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.

Giubbetto ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, in misto
cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti,
polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro e usato
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata|
dei lavori ; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformita, a norma
UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori ; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di
utilizzo settimanale

Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformita, a norma
UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori ; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di
utilizzo settimanale.

Imbracatura anticaduta costituita da cinghie in poliestere e fibbie di regolazione sui
cosciali e sulle bretelle, fascia pettorale a sgancio rapido, imbottitura sulla schiena,
fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori ; la verifica e la manutenzione durante
tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.

Elmetto di sicurezza con visiera retrattile, con marchio di conformita e validita di
utilizzo non scaduta, in policarbonato e guscio con cuffia interna regolabile, usato
continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:
I'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.

Occhiali protettivi con marchio di conformitd per la lavorazione di metalli con
trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega
circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la
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2.1.5

2.1.8

2.1.9

3.1.1

3.1.2

3.1.4

3.1.5

3.1.7

3.1.8

4.1.2.1

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Costo di utilizzo mensile.

Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da|
polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di
utilizzo mensile.

Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi,
rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata
dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal P.S.C.. Costo mensile al
paio.

Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi,
rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore
di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:
I'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile al paio.

Cassetta antincendio UNI 45, con componenti conformi alle norme UNI vigenti, in
lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'arial
laterale, completo di piantana dello stesso materiale predisposta per il fissaggio a|
terra, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni
non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200, completa di: a)
manichetta nylon gommato da m.20, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b)
rubinetto idrante in ottone; c) lancia a leva in ottone/poliammide triplo effetto. Inteso
come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso mensile

Gruppo attacco motopompa UNI 70 da 2" ad un attacco filettato, conforme alle norme
UNI vigenti, composto da saracinesca di intercettazione, valvola di ritegno CLAPET,
\valvola di sicurezza, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata della
fase di lavoro che lo richiede; la manutenzione e le prove periodiche al fine di
\verificare il funzionamento; il montaggio e lo smontaggio; l'allontanamento a fine
lavoro. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Costo
d'uso mensile

Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di ispezione, piedi
di appoggio, prese filettate, capacita 5000 litri, dimensioni approssimative di diametro
1600 x altezza 2600 mm. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza
del cantiere. Costo d'uso mensile

Tubazione in acciaio zincato senza saldature, filettata, conforme alle norme UNI
antincendio vigenti, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi
filettati, guarnizioni e staffaggi. DN 50. Inteso come impianto temporaneo necessario
alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso mensile

Impianto di messa a terra costituito da corda in rame nudo di sezione 35 mmg,
direttamente interrata, connessa con un dispersore con profilato in acciaio a croce mm
50 x 50 x 5 x 1500, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio; I'immediata
sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato; lo
smantellamento a fine fase lavoro. Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Costo d'uso mensile.

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche per gru, ponteggio o altra|
massa metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mmq, collegata a dispersore
in acciaio zincato di lunghezza 2,5 m infissi nel terreno, compresi gli accessori per i
collegamenti. Per ogni dispersore e fino a due collegamenti per dispersore. Inteso
come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso mensile
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4.1.2.2

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.9.1

4.2.1

all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in
opera. Sono compresi: I'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza; l'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per|
I'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata
della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Varie raffigurazioni,
in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare,
all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in
opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza; l'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per|
I'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni mese di utilizzo, per la duratal
della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Varie raffigurazioni,
in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

Strisce antiscivolo autoadesive in granuli di silicio, per gradini, rampe, ecc.,fornite e
poste in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede I'applicazione
delle strisce al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio
la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al
fine di garantirne la funzionalita e l'efficienza; I'accatastamento e I'allontanamento
a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: larghezza mm 25. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo delle strisce. Misurate a metro lineare di
strisce poste in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a
batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e l'efficienza; I'allontanamento a fine fase di lavoro. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata della fase di lavoro.

Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V. 70 W.
Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente. Completo
di supporti per il fissaggio. Per le funzioni di semaforo, necessitano due batterie da 24
IV, e la centralina di comando, che provvede a temporizzare, lampeggiare, ed invertire.
Sono compresi: I'uso per la durata della fase che prevede I'impianto semaforico al fine
di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e I'efficienza; la ricarica delle batterie; I'allontanamento a|
fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo
dell'impianto semaforico. Misurato per ogni mese di utilizzo, per la durata della fase
di lavoro.

Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e personalizzate da applicare a
muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di
pericolo, divieto e obbligo, realizzata mediante etichetta autoadesiva, fornita e posta
in opera. Sono compresi: I'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al
fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al
montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime,
indicative dell'etichetta: L x H (cm). E' inoltre compreso quanto altro occorre per,
I'utilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata della fase di
lavoro. Foglio da 6 etichette L x H = cm 6,00 x 2,00.

Sirena antincendio elettronica rossa da pannello, in materiale termoplastico.
IAlimentazione/assorbimento 24 Vcc/5 mA. Toni selezionabili: alternato, continuo e
pulsante. Pressione acustica: 110 dB a 1 mt a 24 V. Misura: 109 X 109 X 95 mm.
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4.3.1

4.3.2

4.3.3.1

4.3.3.2

4.4.1

4.6.1

4.6.2

lavoratori; la manutenzione; il montaggio e lo smontaggio; I'allontanamento a fine
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 'utilizzo temporaneo della sirena.
Misurato al mese o frazione per assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Trousse leva schegge contenente I'occorrente per estrarre schegge metalliche dagli
occhi mediante asportazione a calamita senza il rischio di provocare danni,inoltre
contiene accessori per schegge di varia natura e per la medicazione della parte lesa.
Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la presenta in cantiere di
questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio
la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il reintegro e la sterilizzazione dei diversi
strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed
igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale
previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori.

Kit lava occhi. Sono compresi: I'uso per la durata della fase che prevede la presenta in
cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento
assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il reintegro e la
sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo
facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al
periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurato cadauno per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e I'igiene
dei lavoratori.

Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in alluminio e tela arancione
patinata. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la presenta in
cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento
assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il mantenimento in un luogo
facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della barella pieghevole,
limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Valutato al mese. In
alluminio pieghevole in lunghezza

Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in alluminio e tela arancione
patinata. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la presenta in
cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento
lassicurando meglio la sicurezza e I'igiene dei lavoratori; il mantenimento in un luogo
facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della barella pieghevole,
limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Valutato al mese. In
alluminio, pieghevole in lunghezza e larghezza

Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di emergenza costruite
secondo la norma CElI EN 2-22. Grado di protezione IP 55. Alimentazione:
230V.50Hz. Ricarica completa in 12 ore per i modelli da 1 ora di autonomia. Batteria
al NI-Cd per alta temperatura da 3.6 VV 2Ah Ni-Cd. Autonomia 1 ora Lampada 8 W.
Peso: Kg 1,3 Dim: larghezza mm 382, altezza mm 370, spessore mm 66. Da
collegarsi all'impianto di illuminazione del cantiere. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase di lavoro che ne prevede l'installazione temporanea; la manutenzione|
e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pit volte durante il
corso dei lavori; I'immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte
dell'impianto; I'allontanamento a fine fase lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Valutato al mese.

IAutorespiratore monobombola per pronto intervento conforme alla norma UNI EN
137, costituito da: corpetto catarinfrangente, bombola litri 3.2 e 20 MPa, riduttore di
pressione, manometro, erogatore, maschera conforme EN 148-1. Per ogni mese 0
frazione.

IAbbigliamento in fibra di vetro alluminato, antifiamma e anticalore o termico per
soccorritori, costituito da: tuta, cappuccio con visiera, calzari, e guanti a 5 dita. Per
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tutta la durata della lavorazione pericolosa
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5.1.1

5.1.2

5.2

5.3

5.4.1

5.4.2

5.4.3

6.1.1

6.1.2

Presenza di personale qualificato, chiamato dall'impresa presso il cantiere (ad
lesempio: ingegnere calcolista, geologo, medico del lavoro, ecc) in circostanze tutte
esclusivamente segnalate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed indicate come
procedure, al fine di monitorare in tempo reale l'evoluzione di lavorazioni
particolarmente pericolose (ad esempio: lavorazioni di movimenti terra significativi in
situazioni geologiche instabili, montaggio di elementi prefabbricati fuori standard,
grandi demolizioni, lavorazioni eseguite in ambiti pericolosi dal punto di vistal
biologico, chimico, ecc). Sono compresi tutti gli oneri per il trasferimento entro 30
km dalla sede, la presenza in cantiere della persona qualificata per la durata delld
procedura al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; I'eventuale procedere dei
lavori con le necessarie ulteriori attenzioni e con i tempi effettivamente occorrenti per,
leseguire la procedura senza rischi, a insindacabile giudizio della persona qualificata,
sentito il Coordinatore della Sicurezza. Misurato per ogni ora. Persona qualificata per
la prima ora o frazione

Presenza di personale qualificato, chiamato dall'impresa presso il cantiere (ad
esempio: ingegnere calcolista, geologo, medico del lavoro, ecc) in circostanze tutte
esclusivamente segnalate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed indicate come
procedure, al fine di monitorare in tempo reale l'evoluzione di lavorazioni
particolarmente pericolose (ad esempio: lavorazioni di movimenti terra significativi in
situazioni geologiche instabili, montaggio di elementi prefabbricati fuori standard,
grandi demolizioni, lavorazioni eseguite in ambiti pericolosi dal punto di vista
biologico, chimico, ecc). Sono compresi tutti gli oneri per il trasferimento entro 30
km dalla sede, la presenza in cantiere della persona qualificata per la durata della|
procedura al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; I'eventuale procedere dei
lavori con le necessarie ulteriori attenzioni e con i tempi effettivamente occorrenti per
leseguire la procedura senza rischi, a insindacabile giudizio della persona qualificata,
sentito il Coordinatore della Sicurezza. Misurato per ogni ora. Persona qualificata per
ogni ora in piu o frazione

IAttivita supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi lavorative
previste nel Piano di Sicurezza e  Coordinamento  che  vengono  svolte
contemporaneamente ad altre nella stessa area di cantiere (ad esempio: interferenze
tra gru, autogru, autopompe, ecc.) o che coinvolgono aspetti di transito e accesso,
pedonale o carrabile, di persone e mezzi non appartenenti al cantiere nell'area dello
stesso (ad esempio: operatore per la regolamentazione del traffico veicolare esterno in
prossimita delle aree di ingresso su vie a scorrimento veloce e pedonale o carrabile in
prossimita di opere di demolizione o di carico e scarico, ecc), da parte di un preposto.
Misurato per ogni ora. Persona non qualificata per la prima ora o frazione

Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra imprese appaltatrici, tra
queste ultime e imprese sub- appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere
0 tra imprese a vario titolo presenti nei cantieri interferenti adiacenti, per far si che
Direttori Tecnici di Cantiere, Capo Cantiere, capi squadra e/o preposti possano
attenersi a specifiche procedure di sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Misurato per ogni ora o frazione.

Capo squadra o preposto
Operaio qualificato
Operaio comune

Sfasamento spaziale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. Il costo
comprende quanto sostenuto dall'impresa per lo spostamento di macchine ed
attrezzature in quanto interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in
cantiere. Misurato all'unita. Spostamento macchina (valore medio di macching
semoventi da cantiere)

Sfasamento spaziale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. Il costo
comprende quanto sostenuto dall'impresa per lo spostamento di macchine ed
attrezzature in quanto interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in
cantiere. Misurato all'unitd. Spostamento  attrezzatura  (valore  medio  di
attrezzature normalmente usate in cantiere)
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6.2

6.2.1

6.2.2

7.1

7.2.1

7.2.2

7.2.3

Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. 1l costo
comprende quanto sostenuto dall'impresa per il fermo di macchine, attrezzature e
personale in quanto interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in
cantiere. Misurato all'unita.

Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. 1l costo
comprende quanto sostenuto dall'impresa per il fermo di macchine, attrezzature e
personale in quanto interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in
cantiere. Misurato all'unita. Fermo attrezzatura (valore medio di attrezzature
normalmente usate in cantiere)

Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. 1l costo
comprende quanto sostenuto dall'impresa per il fermo di macchine, attrezzature e
personale in quanto interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in
cantiere. Misurato all'unita. Fermo personale (valore medio di operaio
qualificato).

Partecipazione a riunioni di coordinamento tra imprese appaltatrici, tra queste ultime
e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra imprese a
\vario titolo presenti nei cantieri interferenti adiacenti, per dare attuazione a specifiche
misure di coordinamento previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento per I'uso
comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva, da parte dei Direttori Tecnici di Cantiere, del Capo Cantiere, dei capi
squadra o preposti. Misurato per ogni ora o frazione

Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per I'attuazione di misure di
coordinamento per I'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi ¢
servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento.
Misurato per ogni ora

Capo squadra o preposto

Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per I'attuazione di misure di
coordinamento per lI'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi
servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento.
Misurato per ogni ora

Operaio qualificato

Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per I'attuazione di misure di
coordinamento per I'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e|
servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento.
Misurato per ogni ora

Operaio qualificato

IMPORTO TOTALE

giorno

giorno

ora

ora
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5,00
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