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ONERI DIRETTI, GIÁ CONSIDERATI  NELLA STIMA DEI LAVORI 

 

---------------------- 

 

ONERI SPECIFICI, NON CONSIDERATI NELLA STIMA DEI LAVORI  

 

 

Codice Descrizione U.M. Prezzo unit. 

    1.1.1 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), 

compreso il nolo per i primi 30 giorni, costituito in opera compreso il carico 

al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i 

pianali in legno o metallo, le tavole fermapiede, i parapetti, le scale interne 

di collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi 

affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in 

corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con 

disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro 

onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa 

di sicurezza vigente, escluso l'eventuale progettazione, l'illuminazione e le 

mantovane: per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i 

primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio   m² 8,83 

1.1.12.1 Trabattello professionale metallico ad elementi innestabili conforme alla 

norma UNI HD 1004, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita 

interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, compreso il 

trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed 

ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola 

d'arte. Valutato per operare con piano di calpestio oltre i 2 metri e fino a 6.5 

metri di altezza da terra. Per il primo mese o frazione. mese 95,97 

1.1.14 Ponte su cavalletti metallici e piano di lavoro in tavoloni di legno dello 

spessore minimo di mm. 40, regolabile per altezza variabile su tre appoggi, 

compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo 

smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a 

perfetta regola d'arte. Valutato per tutta la durata della fase di lavoro  cad 67,54 

1.2.1 Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, 

mediante formazione di armatura verticale e/o sub verticale di sostegno delle 

pareti di larghezza e profondità massima fino a 3 metri idonea ad impedire il 

franamento delle pareti dello stesso, costituita da montanti laterali in legno 

di abete di sezione minima 12x12 cm ad interasse non superiore a 60 cm 

tavole e pannelli di abete, multistrato e/o metallici, opportunamente 

contrastati con puntelli o vitoni, dimensionati in relazione alla natura del 

terreno, alla consistenza ed alla spinta delle terre. L'armatura di protezione 

deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: l'uso 

per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; gli oneri per la 

graduale progressione dell'armatura di pari passo con l'avanzamento dello 

scavo; i controlli periodici; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera 

del materiale. La misurazione verrà effettuata a metro quadrato in proiezione 

verticale di una sola parete dello scavo, intendendo cosi comprese tutte le 

altre pareti per l'intero sviluppo dello scavo.   m² 20,40 

1.3.1.1 Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata 

preverniciata, convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico 

comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, 

compresi: la messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e 

scarico, il basamento, il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il 

magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di 

consumo. Il locale, delle dimensioni approssimative di ml. 1,20 x 2,20 x 

2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e 

fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata; uno per ogni 10 addetti:  

per il primo mese d'impiego cad 428,10 

1.3.3.1 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di ml. 4,00 x 2,40 x 

2,40, costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata cad 719,93 
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    convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico, di adeguati 

armadietti e panche, compresi: la messa a terra e relativi impianti esterni di 

adduzione, il basamento, il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per 

il magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali 

di consumo; uno per ogni 10 addetti:  per il primo mese d'impiego 

1.3.3.2 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di ml. 4,00 x 2,40 x 

2,40, costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata 

convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico, di adeguati 

armadietti e panche, compresi: la messa a terra e relativi impianti esterni di 

adduzione, il basamento, il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per 

il magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali 

di consumo; uno per ogni 10 addetti:  per ogni mese successivo al primo cad 257,69 

1.3.4.1 Locale refettorio delle dimensioni approssimative di ml. 6,00 x 2,40 x 2,40, 

costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata

 convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico e 

idrico, dei necessari tavoli, sedie e apparecchi scaldavivande, pavimento 

antipolvere lavabile, compreso: la messa a terra e relativi impianti esterni di 

adduzione, il basamento, montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il 

magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di 

consumo; uno per ogni 10 addetti:  per il primo mese d'impiego cad 929,59 

1.3.4.2 Locale refettorio delle dimensioni approssimative di ml. 6,00 x 2,40 x 2,40, 

costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata

 convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico e 

idrico, dei necessari tavoli, sedie e apparecchi scaldavivande, pavimento 

antipolvere lavabile, compreso: la messa a terra e relativi impianti esterni di 

adduzione, il basamento, montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il 

magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di 

consumo; uno per ogni 10 addetti:  per ogni mese successivo al primo cad 300,99 

1.3.7.1 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali, costituito da struttura di 

acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad 

incastro. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il 

successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, l'uso 

dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese 

o frazione di mese per tutta la durata del cantiere   

Box in lamiera, lunghezza m. 4,30, per il primo mese d'impiego cad 266,46 

1.4.1 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta 

densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di 

altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei 

lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di 

ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse 

massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a 

cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato 

del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità 

dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel 

tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita 

all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il 

periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; 

compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine 

lavori. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata 

dei lavori.   m² 10,02 

1.4.5 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata e idoneo telaio a 

tubi e giunti fornito e posto in opera per accesso di cantiere. Sono compresi: 

l'uso dei montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai 

perimetrali completi di controventature metalliche, il tutto trattato con 

vernici antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema 

di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la 

manutenzione, sostituendo o riparando le parti non più idonee; lo 

smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. Misurato a 

metro quadrato di cancello, per l'intera durata dei lavori.  m² 36,38 
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    1.4.6 Transenna modulare per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei 

lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 

200x110, costituita da struttura portante in tubolare perimetrale di ferro 

zincato del diametro di circa mm 43 e montanti con tondino verticale di circa 

mm 10, all'interno del tubolare perimetrale completa di piedi di appoggio, 

fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di 

lavoro che prevede le transenne; la manutenzione per tutto il periodo di 

durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più 

idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurata 

cadauna posta in opera per ogni mese o frazione di mese.   m² 5,18 

1.4.7 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree 

inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 

mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei 

lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 metri di recinzione del 

diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 

da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC 

tipo "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la 

manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, 

sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e 

l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro lineare posto in 

opera.  ml 2,93 

2.1.1 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non 

scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e 

ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e 

usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 

Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione 

durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di 

utilizzo mensile.   cad 0,510 

2.1.10 Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli 

strappi, alla foratura, al taglio, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi 

e solventi, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le 

lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori ; la 

verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 

Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile al paio.   cad 1,86 

2.1.12 Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due 

tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal 

datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 

Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori ; la verifica e la manutenzione 

durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di 

utilizzo mensile.    cad 5,90 

2.1.13 Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto 

cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni 

ricoperti, polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di 

lavoro    e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono 

compresi: l'uso per la durata dei lavori ; la verifica        e la manutenzione 

durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di 

utilizzo mensile.  cad 5,95 

2.1.14 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a 

norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore 

durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei 

lavori ; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 

Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo settimanale   cad 3,92 

2.1.15 Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a 

norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore 

durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei cad 2,59 
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    lavori ; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 

Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo settimanale.  

2.1.16 Imbracatura anticaduta costituita da cinghie in poliestere e fibbie di 

regolazione sui cosciali e sulle bretelle, fascia pettorale a sgancio rapido, 

imbottitura sulla schiena, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore 

durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei 

lavori ; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 

Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.  cad 3,65 

2.1.2 Elmetto di sicurezza con visiera retrattile, con marchio di conformità e 

validità di utilizzo non scaduta, in policarbonato e guscio con cuffia interna 

regolabile, usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni 

interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la 

manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in 

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.  cad 0,61 

2.1.3 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli 

con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della 

sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati 

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la 

durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo 

dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste 

dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.  cad 1,31 

2.1.5 Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, 

solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore 

durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei 

lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 

Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.   cad 2,61 

2.1.8 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli 

strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore 

di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono 

compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante 

tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 

interferenti previste dal P.S.C.. Costo mensile al paio.    cad 3,61 

2.1.9 Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli 

strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, 

forniti dal datore di lavoro    e usati dall'operatore durante le lavorazioni 

interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica        e 

la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in 

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. Costo di utilizzo mensile al paio.   cad 2,30 

3.1.1 Cassetta antincendio UNI 45, con componenti conformi alle norme UNI 

vigenti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e 

feritoie d'aria laterale, completo di piantana dello stesso materiale 

predisposta per il fissaggio a terra, con portello in lamiera verniciata, 

schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 

200 per UNI 45 e mm 655x450x200, completa di: a) manichetta nylon 

gommato da m.20, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) 

rubinetto idrante in ottone; c) lancia a leva in ottone/poliammide triplo 

effetto. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del 

cantiere. Costo d'uso mensile   cad 27,95 

3.1.2 Gruppo attacco motopompa UNI 70 da 2" ad un attacco filettato, conforme 

alle norme UNI vigenti, composto da saracinesca di intercettazione, valvola 

di ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, fornito e posto in opera. Sono 

compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede; la 

manutenzione e le prove periodiche al fine di verificare il funzionamento; il 

montaggio e lo smontaggio; l'allontanamento a fine lavoro. Inteso come 

impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso cad 16,65 
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    mensile  

3.1.4 Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di 

ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacità 5000 litri, dimensioni 

approssimative di diametro 1600 x altezza 2600 mm. Inteso come impianto 

temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso mensile   cad 69,32 

3.1.5 Tubazione in acciaio zincato senza saldature, filettata, conforme alle norme 

UNI antincendio vigenti, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni 

con raccordi filettati, guarnizioni e staffaggi. DN 50. Inteso come impianto 

temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso mensile  ml 16,23 

3.1.7 Impianto di messa a terra costituito da corda in rame nudo di sezione 35 

mmq, direttamente interrata, connessa con un dispersore con profilato in 

acciaio a croce mm 50 x 50 x 5 x 1500, compreso lo scasso ed il ripristino 

del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il 

montaggio e lo smontaggio; l'immediata sostituzione in caso d'usura; la 

dichiarazione dell'installatore autorizzato; lo smantellamento a fine fase 

lavoro. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del 

cantiere. Costo d'uso mensile.   corpo 500,00 

3.1.8 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche per gru, ponteggio o 

altra massa metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mmq, collegata 

a dispersore in acciaio zincato di lunghezza 2,5 m infissi nel terreno, 

compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni dispersore e fino a due 

collegamenti per dispersore. Inteso come impianto temporaneo necessario 

alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso mensile   cad 33,22 

4.1.2.1 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da 

impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, 

forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che 

prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere 

garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la 

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 

funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di 

lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei 

segnali. Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata della fase di lavoro, 

al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Varie raffigurazioni, in PVC 

rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.   cad 7,16 

4.1.2.2 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da 

impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, 

forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che 

prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere 

garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la 

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 

funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di 

lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei 

segnali. Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata della fase di lavoro, 

al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Varie raffigurazioni, in PVC 

rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00   cad 9,43 

4.1.4 Strisce antiscivolo autoadesive in granuli di silicio, per gradini, rampe, 

ecc.,fornite e poste in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che 

prevede l'applicazione delle strisce al fine di assicurare un'ordinata gestione 

del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione 

per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità    

e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. 

Dimensioni di riferimento: larghezza mm 25. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle strisce. Misurate a metro lineare 

di strisce poste in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.   ml 5,02 

4.1.5 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con    alimentazione 

a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. 

Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al 

fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo    meglio la 

sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di 

lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a cad 2,94 
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    fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 

temporaneo del lampeggiante. Misurati per ogni mese di utilizzo, per la 

durata della fase di lavoro.   

4.1.6 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V. 70 

W. Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente. 

Completo di supporti per il fissaggio. Per le funzioni di semaforo, 

necessitano due batterie da 24 V, e la centralina di comando, che provvede a 

temporizzare, lampeggiare, ed invertire. Sono compresi: l'uso per la durata 

della fase che prevede l'impianto semaforico al fine di assicurare un'ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la 

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 

funzionalità e l'efficienza; la ricarica delle batterie; l'allontanamento a fine 

fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 

temporaneo dell'impianto semaforico. Misurato per ogni mese di utilizzo, 

per la durata della fase di lavoro.   cad 34,58 

4.1.9.1 Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e personalizzate da 

applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 

personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo, realizzata mediante 

etichetta autoadesiva, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la 

durata della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare 

un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 

lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 

garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie 

al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. 

Dimensioni minime indicative dell'etichetta: L x H (cm). E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata 

cadauno per la durata della fase di lavoro.  Foglio da 6 etichette L x H = cm 

6,00 x 2,00. cad 7,60 

4.2.1 Sirena antincendio elettronica rossa da pannello, in materiale termoplastico. 

Alimentazione/assorbimento 24 Vcc/5 mA. Toni selezionabili: alternato, 

continuo e pulsante. Pressione acustica: 110 dB a 1 mt a 24 V. Misura: 109 

X 109 X 95 mm. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione; il montaggio e lo 

smontaggio; l'allontanamento a fine lavoro. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per l'utilizzo temporaneo della sirena. Misurato al mese o frazione 

per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori.   cad 12,03 

4.3.1 Trousse leva schegge contenente l'occorrente per estrarre schegge metalliche 

dagli occhi mediante asportazione a calamita senza il rischio di provocare 

danni,inoltre contiene accessori per schegge di varia natura e per la 

medicazione della parte lesa. Sono compresi: l'uso per la durata della fase 

che prevede la presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un 

immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei 

lavoratori; il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; 

il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; 

l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

l'utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale 

previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta 

organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene 

dei lavoratori.   cad 37,08 

4.3.2 Kit lava occhi. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la 

presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato 

primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il 

reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi;    il 

mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; 

l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

l'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo temporale previsto dalla 

fase di lavoro. Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione 

del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori.   cad 33,67 

4.3.3.1 Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in alluminio e tela cad 19,96 
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    arancione patinata. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede 

la presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato 

primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il 

mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; 

l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

l'utilizzo della barella pieghevole, limitatamente al periodo temporale 

previsto dalla fase di lavoro. Valutato al mese.  In alluminio pieghevole in 

lunghezza 

4.3.3.2 Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in alluminio e tela 

arancione patinata. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede 

la presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato 

primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il 

mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; 

l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

l'utilizzo della barella pieghevole, limitatamente al periodo temporale 

previsto dalla fase di lavoro. Valutato al mese.  In alluminio, pieghevole in 

lunghezza e larghezza cad 23,06 

4.4.1 Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di emergenza 

costruite secondo la norma CEI EN 2-22. Grado di protezione IP 55. 

Alimentazione: 230V.50Hz. Ricarica completa in 12 ore per i modelli da 1 

ora di autonomia. Batteria al NI-Cd per alta temperatura da 3.6 V 2Ah 

Ni-Cd. Autonomia 1 ora Lampada 8 W. Peso: Kg 1,3 Dim: larghezza mm 

382, altezza mm 370, spessore mm 66. Da collegarsi all'impianto di 

illuminazione del cantiere. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di 

lavoro che ne prevede l'installazione temporanea; la manutenzione e le 

revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi 

legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte 

durante il corso dei lavori; l'immediata sostituzione in caso di guasti o 

rotture di qualunque parte dell'impianto; l'allontanamento a fine fase lavoro. 

E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 

dell'impianto. Valutato al mese.   cad 10,39 

4.6.1 Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme alla norma 

UNI EN 137, costituito da: corpetto catarinfrangente, bombola litri 3.2 e 20 

MPa, riduttore di pressione, manometro, erogatore, maschera conforme EN 

148-1. Per ogni mese o frazione.   cad 38,35 

4.6.2 Abbigliamento in fibra di vetro alluminato, antifiamma e anticalore o 

termico per soccorritori, costituito da: tuta, cappuccio con visiera, calzari, e 

guanti a 5 dita. Per tutta la durata della lavorazione pericolosa   cad 563,65 

5.1.1 Presenza di personale qualificato, chiamato dall'impresa presso il cantiere 

(ad esempio: ingegnere calcolista, geologo, medico del lavoro, ecc) in 

circostanze tutte esclusivamente segnalate nel Piano di Sicurezza e 

Coordinamento ed indicate come procedure, al fine di monitorare in tempo 

reale l'evoluzione di lavorazioni particolarmente pericolose (ad esempio: 

lavorazioni di movimenti terra significativi in situazioni geologiche instabili, 

montaggio di elementi prefabbricati fuori standard, grandi demolizioni, 

lavorazioni eseguite in ambiti pericolosi dal punto di vista biologico, 

chimico, ecc). Sono compresi tutti gli oneri per il trasferimento entro 30 km 

dalla sede, la presenza in cantiere della persona qualificata per la durata della 

procedura al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; l'eventuale 

procedere dei lavori con le necessarie ulteriori attenzioni e con i tempi 

effettivamente occorrenti per eseguire la procedura senza rischi, a 

insindacabile giudizio della persona qualificata, sentito il Coordinatore della 

Sicurezza. Misurato per ogni ora. Persona qualificata per la prima ora o 

frazione ora 74,79 

5.1.2 Presenza di personale qualificato, chiamato dall'impresa presso il cantiere 

(ad esempio: ingegnere calcolista, geologo, medico del lavoro, ecc) in 

circostanze tutte esclusivamente segnalate nel Piano di Sicurezza e 

Coordinamento ed indicate come procedure, al fine di monitorare in tempo 

reale l'evoluzione di lavorazioni particolarmente pericolose (ad esempio: 

lavorazioni di movimenti terra significativi in situazioni geologiche instabili, ora 64,56 
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    montaggio di elementi prefabbricati fuori standard, grandi demolizioni, 

lavorazioni eseguite in ambiti pericolosi dal punto di vista biologico, 

chimico, ecc). Sono compresi tutti gli oneri per il trasferimento entro 30 km 

dalla sede, la presenza in cantiere della persona qualificata per la durata della 

procedura al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; l'eventuale 

procedere dei lavori con le necessarie ulteriori attenzioni e con i tempi 

effettivamente occorrenti per eseguire la procedura senza rischi, a 

insindacabile giudizio della persona qualificata, sentito il Coordinatore della 

Sicurezza. Misurato per ogni ora. Persona qualificata per ogni ora in più o 

frazione 

5.2 Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi 

lavorative previste nel Piano di Sicurezza    e    Coordinamento    che    

vengono    svolte contemporaneamente ad altre nella stessa area di cantiere 

(ad esempio: interferenze tra gru, autogru, autopompe, ecc.) o che 

coinvolgono aspetti di transito e accesso, pedonale o carrabile, di persone e 

mezzi non appartenenti al cantiere nell'area dello stesso (ad esempio: 

operatore per la regolamentazione del traffico veicolare esterno in prossimità 

delle aree di ingresso su vie a scorrimento veloce e pedonale o carrabile in 

prossimità di opere di demolizione o di carico e scarico, ecc), da parte di un 

preposto. Misurato per ogni ora. Persona non qualificata per la prima ora o 

frazione  ora 25,00 

5.3 Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra imprese 

appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub- appaltatrici, e lavoratori 

autonomi di uno stesso cantiere o tra imprese a vario titolo presenti nei 

cantieri interferenti adiacenti, per far si che Direttori Tecnici di Cantiere, 

Capo Cantiere, capi squadra e/o preposti possano attenersi a specifiche 

procedure di sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Misurato per ogni ora o frazione.   ora 26,83 

5.4.1 Capo squadra o preposto ora 26,83 

5.4.2 Operaio qualificato ora 25,00 

5.4.3 Operaio comune ora 22,65 

6.1.1 Sfasamento spaziale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. Il 

costo comprende quanto sostenuto dall'impresa per lo spostamento di 

macchine ed attrezzature in quanto interferente con altre lavorazioni che si 

stanno attuando in cantiere. Misurato all'unità. Spostamento macchina 

(valore medio di macchine semoventi da cantiere) cad 82,96 

6.1.2 Sfasamento spaziale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. Il 

costo comprende quanto sostenuto dall'impresa per lo spostamento di 

macchine ed attrezzature in quanto interferente con altre lavorazioni che si 

stanno attuando in cantiere. Misurato all'unità. Spostamento  attrezzatura  

(valore  medio  di attrezzature normalmente usate in cantiere) cad 30,42 

6.2 Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. Il 

costo comprende quanto sostenuto dall'impresa per il fermo di macchine, 

attrezzature e personale in quanto interferente con altre lavorazioni che si 

stanno attuando in cantiere. Misurato all'unità.    

6.2.1 Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. Il 

costo comprende quanto sostenuto dall'impresa per il fermo di macchine, 

attrezzature e personale in quanto interferente con altre lavorazioni che si 

stanno attuando in cantiere. Misurato all'unità. Fermo attrezzatura (valore 

medio di attrezzature normalmente usate in cantiere)  giorno 243,37 

6.2.2 Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. Il 

costo comprende quanto sostenuto dall'impresa per il fermo di macchine, 

attrezzature e personale in quanto interferente con altre lavorazioni che si 

stanno attuando in cantiere. Misurato all'unità. Fermo  personale  (valore  

medio  di  operaio qualificato). giorno 25,00 

7.1 Partecipazione a riunioni di coordinamento tra imprese appaltatrici, tra 

queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso 

cantiere o tra imprese a vario titolo presenti nei cantieri interferenti 

adiacenti, per dare attuazione a specifiche misure di coordinamento previste 

nel Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, ora 26,83 
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    attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, da parte 

dei Direttori Tecnici di Cantiere, del Capo Cantiere, dei capi squadra o 

preposti. Misurato per ogni ora o frazione   

7.2.1 Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di 

misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di 

sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora  

Capo squadra o preposto ora 26,83 

7.2.2 Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di 

misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di 

sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora  

Operaio qualificato ora 25,00 

7.2.3 Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di 

misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di 

sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora  

Operaio qualificato ora 22,65 

    

 

 

 

Codice Descrizione U.M. Prezzo unit. 

    1 Apprestamenti previsti nel PSC  18.756,67 

2 Misure preventive e protettive e dei DPI previsti nel PSC per lavorazioni 

interferenti  1.053,22 

3 Impianti di terra e protezione contro le scariche atmosferiche,impianti 

antincendio,impianti di evacuazione fumi  5.219,13 

4 Mezzi e servizi di protezione collettiva  1.423,39 

5 Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza  2.656,60 

6 Interventi finalizzati alla sicurezza per lo sfasamento spaziale/temporale 

delle lavorazioni interferenti   

7 Misure coordinamento uso comune di 

apprestamenti,attrezzature,infrastrutture,mezzi e servizi di protezione 

collettiva  1.177,30 

    

 

 



 

Committente 

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SR 

VIA AGNONE N. 68 

96016 - LENTINI (SR) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPUTO METRICO  

 
COSTI SICUREZZA 

 
 

Redatto dal Coordinatore per la Progettazione 

ARCH. SALVATORE FISICARO 

VIA AGNONE N. 68 

96016 LENTINI (SR) 

 

 

 

 

 

 

 

elaborato per la realizzazione di Progetto di introduzione di sistemi di telecomando, telecontrollo ed automazione alla 

consegna, finalizzati alla maggiore efficienza, flessibilità ed al risparmio delle risorse idriche nel lotto irriguo 

francofonte (ogliastro)  3° stralcio "triangolino". 

per conto di CONSORZIO DI BONIFICA 10 SR 

VIA AGNONE N. 68 

96016 - LENTINI (SR) 

presso il cantiere di C.DA LEONE 
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La stima analitica dei costi di prevenzione, così come richiamata nell’art. 100.4 All.XV del 

D. Lgs. 81/2008 , assume come base di calcolo, per ciascuna voce di costo, il numero e la tipologia 

dei D.P.I. utilizzati da parte dei lavoratori a norma di sicurezza, così come l’incidenza degli 

apprestamenti logistici (servizi igienico-assistenziali) da mettere a disposizione degli addetti ai 

lavori nonché delle procedure informative previste nel presente piano. 

 
ONERI DIRETTI, GIÁ CONSIDERATI  NELLA STIMA DEI LAVORI 

 

  

 
TOTALE ONERI DIRETTI 

 0,00  

 

 

 

ONERI SPECIFICI, NON CONSIDERATI NELLA STIMA DEI LAVORI  

 

  

Apprestamenti previsti nel PSC  

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo unit. Importo  
       

1.1.1 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici 
(sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, 

costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto 

sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno 
o metallo, le tavole fermapiede, i parapetti, le scale interne di 

collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli 

ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al 
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello 

stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio 

a rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro onere e 
magistero per dare la struttura installata nel rispetto della 

normativa di sicurezza vigente, escluso l'eventuale 

progettazione, l'illuminazione e le mantovane: per ogni m² di 
ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a 

decorrere dall'ultimazione del montaggio   m² 500 8,83 4.415,00 

 

1.1.12.1 Trabattello professionale metallico ad elementi innestabili 
conforme alla norma UNI HD 1004, con piani di lavoro e scale 

in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, 

con o senza ruote, compreso il trasporto da e per il deposito, il 
montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 

Valutato per operare con piano di calpestio oltre i 2 metri e 
fino a 6.5 metri di altezza da terra. Per il primo mese o 

frazione. mese 20 95,97 1.919,40 

 

1.1.14 Ponte su cavalletti metallici e piano di lavoro in tavoloni di 
legno dello spessore minimo di mm. 40, regolabile per altezza 

variabile su tre appoggi, compreso il trasporto da e per il 

deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta 

regola d'arte. Valutato per tutta la durata della fase di lavoro  cad 10 67,54 675,40 

 

1.2.1 Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori, mediante formazione di armatura verticale e/o sub 

verticale di sostegno delle pareti di larghezza e profondità 
massima fino a 3 metri idonea ad impedire il franamento delle 

pareti dello stesso, costituita da montanti laterali in legno di 

abete di sezione minima 12x12 cm ad interasse non superiore a 
60 cm tavole e pannelli di abete, multistrato e/o metallici, 

opportunamente contrastati con puntelli o vitoni, dimensionati 

in relazione alla natura del terreno, alla consistenza ed alla 
spinta delle terre. L'armatura di protezione deve emergere dal 

bordo dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: l'uso per la 

durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire 
la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; gli 

oneri per la graduale progressione dell'armatura di pari passo 

con l'avanzamento dello scavo; i controlli periodici; 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera del materiale. 

La misurazione verrà effettuata a metro quadrato in proiezione 

verticale di una sola parete dello scavo, intendendo cosi m² 50 20,40 1.020,00 
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comprese tutte le altre pareti per l'intero sviluppo dello scavo.   

1.3.1.1 Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata 

preverniciata, convenientemente coibentata, completo di 

impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di 

corrente, idrico e di scarico, compresi: la messa a terra ed i 
relativi impianti esterni di adduzione e scarico, il basamento, il 

montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, 

nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali 
di consumo. Il locale, delle dimensioni approssimative di ml. 

1,20 x 2,20 x 2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con 

rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di 
cassetta di cacciata; uno per ogni 10 addetti:  per il primo 

mese d'impiego cad 2 428,10 856,20 

 

1.3.3.1 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di ml. 4,00 
x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco di lamiera zincata 

preverniciata convenientemente coibentata, completo di 

impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compresi: 
la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, il 

basamento, il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per 

il magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i 
relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti:  per il 

primo mese d'impiego cad 2 719,93 1.439,86 

 

1.3.3.2 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di ml. 4,00 

x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco di lamiera zincata 

preverniciata convenientemente coibentata, completo di 

impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compresi: 
la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, il 

basamento, il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per 

il magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i 
relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti:  per 

ogni mese successivo al primo cad 7 257,69 1.803,83 

 

1.3.4.1 Locale refettorio delle dimensioni approssimative di ml. 6,00 x 
2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco di lamiera zincata 

preverniciata convenientemente coibentata, completo 

di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, sedie e 
apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, 

compreso: la messa a terra e relativi impianti esterni di 

adduzione, il basamento, montaggio e smontaggio, il trasporto 
da e per il magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia 

ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti:  
per il primo mese d'impiego cad 1 929,59 929,59 

 

1.3.4.2 Locale refettorio delle dimensioni approssimative di ml. 6,00 x 

2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco di lamiera zincata 

preverniciata convenientemente coibentata, completo 

di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, sedie e 

apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, 
compreso: la messa a terra e relativi impianti esterni di 

adduzione, il basamento, montaggio e smontaggio, il trasporto 

da e per il magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia 
ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti:  

per ogni mese successivo al primo cad 7 300,99 2.106,93 

 

1.3.7.1 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali, costituito 
da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o 

semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il 

trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo 
smontaggio, la preparazione della base di appoggio, l'uso 

dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione ed ogni 

altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta 
regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la 

durata del cantiere   Box in lamiera, lunghezza m. 4,30, per il 

primo mese d'impiego cad 1 266,46 266,46 

 

1.4.1 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di 

polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia 

ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 

1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine 

di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di 

ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad 
interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un 

profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature 

per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di 
mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di 

ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel 

tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC 
"fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la 

manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, 

sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo 
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine m² 295,762 10,02 2.963,54 
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lavori. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per 
l'intera durata dei lavori.   

1.4.5 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata e 

idoneo telaio a tubi e giunti fornito e posto in opera per 
accesso di cantiere. Sono compresi: l'uso dei montanti in tubi e 

giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai perimetrali 

completi di controventature metalliche, il tutto trattato con 
vernici antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta 

necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di 

massima apertura che di chiusura; la manutenzione, 
sostituendo o riparando le parti non più idonee; lo 

smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine 

lavori. Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera 
durata dei lavori.  m² 1 36,38 36,38 

 

1.4.6 Transenna modulare per delimitazione zone di lavoro per la 

sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle 
dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura 

portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del diametro 

di circa mm 43 e montanti con tondino verticale di circa mm 
10, all'interno del tubolare perimetrale completa di piedi di 

appoggio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la 

durata della fase di lavoro che prevede le transenne; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di 

riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; 

l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. 
Misurata cadauna posta in opera per ogni mese o frazione di 

mese.   m² 6 5,18 31,08 

 

1.4.7 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi 
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore 

bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in 

opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la 
fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 metri di 

recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a 

cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui 
ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo "fungo" 

inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la 

manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di 
riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; 

l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. 

Misurato a metro lineare posto in opera.  ml 100 2,93 293,00 

 

        

      18.756,67 

       

       

 

Misure preventive e protettive e dei DPI previsti nel PSC per lavorazioni interferenti  

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo unit. Importo  
       

2.1.1 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di 
utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con 

bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, 

frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato 
continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni 

interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la 

verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo 
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste 

dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo 

mensile.   cad 40 0,510 20,40 

 

2.1.2 Elmetto di sicurezza con visiera retrattile, con marchio di 

conformità e validità di utilizzo non scaduta, in policarbonato 

e guscio con cuffia interna regolabile, usato continuativamente 
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono 

compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la 

manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 

Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo 

mensile.  cad 40 0,61 24,40 

 

2.1.3 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la 

lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli 

con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori 
insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati 

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono 

compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la 
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 

Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo cad 40 1,31 52,40 
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mensile.  

2.1.5 Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, 

da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di 

lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 

Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la 
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 

Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo 
mensile.   cad 40 2,61 104,40 

 

2.1.8 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle 

abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore 
da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore 

durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la 

durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il 
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 

interferenti previste dal P.S.C.. Costo mensile al paio.    cad 40 3,61 144,40 

 

2.1.9 Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle 
abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al 

freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro    

e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono 
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica        e la 

manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 

Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile 

al paio.   cad 40 2,30 92,00 

 

2.1.10 Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle 
abrasioni, agli strappi, alla foratura, al taglio, protezione dagli 

olii, petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dal datore di 

lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 
Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori ; la verifica e la 

manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile 

al paio.   cad 2 1,86 3,72 

 

2.1.12 Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, 
completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta 

metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata 

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono 
compresi: l'uso per la durata dei lavori ; la verifica e la 

manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 

Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo 

mensile.    cad 40 5,90 236,00 

 

2.1.13 Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande 

rifrangenti, in misto cotone-poliestere, completo di due 

taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsini 
regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro    

e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono 

compresi: l'uso per la durata dei lavori ; la verifica        e la 
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 

Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo 
mensile.  cad 40 5,95 238,00 

 

2.1.14 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di 

conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di 
lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 

Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori ; la verifica e la 

manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 

Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo 

settimanale   cad 20 3,92 78,40 

 

2.1.15 Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di 

conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di 

lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 

Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori ; la verifica e la 

manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo 

settimanale.  cad 20 2,59 51,80 

 

2.1.16 Imbracatura anticaduta costituita da cinghie in poliestere e 
fibbie di regolazione sui cosciali e sulle bretelle, fascia 

pettorale a sgancio rapido, imbottitura sulla schiena, fornita dal 

datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni 
interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori ; la 

verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo 

del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste 
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo cad 2 3,65 7,30 
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mensile.  

        

      1.053,22 

       

 

 

 
 

 

 
 

      

Impianti di terra e protezione contro le scariche atmosferiche,impianti antincendio,impianti di 

evacuazione fumi  

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo unit. Importo  
       

3.1.1 Cassetta antincendio UNI 45, con componenti conformi alle 

norme UNI vigenti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 

3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, completo di 
piantana dello stesso materiale predisposta per il fissaggio a 

terra, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e 

serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 
per UNI 45 e mm 655x450x200, completa di: a) manichetta 

nylon gommato da m.20, raccordi in ottone e legature a filo 

plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia a leva in 
ottone/poliammide triplo effetto. Inteso come impianto 

temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso 

mensile   cad 2 27,95 55,90 

 

3.1.2 Gruppo attacco motopompa UNI 70 da 2" ad un attacco 

filettato, conforme alle norme UNI vigenti, composto da 

saracinesca di intercettazione, valvola di ritegno CLAPET, 
valvola di sicurezza, fornito e posto in opera. Sono compresi: 

l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede; la 

manutenzione e le prove periodiche al fine di verificare il 
funzionamento; il montaggio e lo smontaggio; 

l'allontanamento a fine lavoro. Inteso come impianto 

temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso 
mensile  cad 1 16,65 16,65 

 

3.1.4 Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con 

botola di ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacità 
5000 litri, dimensioni approssimative di diametro 1600 x 

altezza 2600 mm. Inteso come impianto temporaneo 

necessario alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso mensile   cad 1 69,32 69,32 

 

3.1.5 Tubazione in acciaio zincato senza saldature, filettata, 

conforme alle norme UNI antincendio vigenti, complete di 
raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati, 

guarnizioni e staffaggi. DN 50. Inteso come impianto 

temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso 
mensile  ml 50 16,23 811,50 

 

        

 mesi di utilizzo 8  8    

  corpo 8 500,00 4.000,00  

        

 per mesi 8  8    

  cad 8 33,22 265,76  

        

      5.219,13 

       

       

Mezzi e servizi di protezione collettiva  

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo unit. Importo  
       

4.1.2.1 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico 

rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, 

indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono 
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale 

al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere 

garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i 
segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di 

lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 

l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 

dei segnali. Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata 

della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori.Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 

50,00 x 70,00.   cad 10 7,16 71,60 

 



WinSafe  D.Lgs.81/2008 

________________________________________________________________________________________________ 

Pagina 7 

  

4.1.2.2 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico 
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, 

indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono 

compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale 
al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere 

garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i 

segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di 
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 

l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 
dei segnali. Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata 

della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori.Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 
100,00 x 140,00   cad 1 9,43 9,43 

 

4.1.4 Strisce antiscivolo autoadesive in granuli di silicio, per gradini, 

rampe, ecc.,fornite e poste in opera. Sono compresi: l'uso per 
la durata della fase che prevede l'applicazione delle strisce al 

fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo 

meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il 
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità    

e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di 

lavoro. Dimensioni di riferimento: larghezza mm 25. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle 

strisce. Misurate a metro lineare di strisce poste in opera, al 

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.   ml 30 5,02 150,60 

 

4.1.5 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con    

alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 

360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la 
durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di 

assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo    

meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il 
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità 

e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del 
lampeggiante. Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata 

della fase di lavoro.   cad 4 2,94 11,76 

 

4.1.6 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade 
a 24 V. 70 W. Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale 

plastico autoestinguente. Completo di supporti per il fissaggio. 

Per le funzioni di semaforo, necessitano due batterie da 24 V, 
e la centralina di comando, che provvede a temporizzare, 

lampeggiare, ed invertire. Sono compresi: l'uso per la durata 

della fase che prevede l'impianto semaforico al fine di 

assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio 

la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo 

della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 
l'efficienza; la ricarica delle batterie; l'allontanamento a fine 

fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

l'utilizzo temporaneo dell'impianto semaforico. Misurato per 
ogni mese di utilizzo, per la durata della fase di lavoro.   cad 2 34,58 69,16 

 

4.1.9.1 Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e 

personalizzate da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, 

divieto e obbligo, realizzata mediante etichetta autoadesiva, 
fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata 

della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare 

un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo 

della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; 
lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. 

Dimensioni minime indicative dell'etichetta: L x H (cm). E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 
della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata della fase 

di lavoro.  Foglio da 6 etichette L x H = cm 6,00 x 2,00. cad 9 7,60 68,40 

 

4.2.1 Sirena antincendio elettronica rossa da pannello, in materiale 
termoplastico. Alimentazione/assorbimento 24 Vcc/5 mA. 

Toni selezionabili: alternato, continuo e pulsante. Pressione 

acustica: 110 dB a 1 mt a 24 V. Misura: 109 X 109 X 95 mm. 
Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire 

la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione; il montaggio e lo 

smontaggio; l'allontanamento a fine lavoro. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della 

sirena. Misurato al mese o frazione per assicurare la corretta 

organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori.   cad 4 12,03 48,12 

 

4.3.1 Trousse leva schegge contenente l'occorrente per estrarre cad 2 37,08 74,16  
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schegge metalliche dagli occhi mediante asportazione a 
calamita senza il rischio di provocare danni,inoltre contiene 

accessori per schegge di varia natura e per la medicazione 

della parte lesa. Sono compresi: l'uso per la durata della fase 
che prevede la presenta in cantiere di questo presidio al fine di 

garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la 

sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il reintegro e la 
sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il 

mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed 

igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della trousse leva 

schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase 

di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta 
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la 

sicurezza e l'igiene dei lavoratori.   

4.3.2 Kit lava occhi. Sono compresi: l'uso per la durata della fase 
che prevede la presenta in cantiere di questo presidio al fine di 

garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la 

sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il reintegro e la 
sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi;    il 

mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed 

igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del kit lava occhi, 

limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di 

lavoro. Misurato cadauno per assicurare la corretta 
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la 

sicurezza e l'igiene dei lavoratori.   cad 2 33,67 67,34 

 

4.3.3.1 Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in 
alluminio e tela arancione patinata. Sono compresi: l'uso per la 

durata della fase che prevede la presenta in cantiere di questo 

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento 
assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il 

mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed 

igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della barella 

pieghevole, limitatamente al periodo temporale previsto dalla 

fase di lavoro. Valutato al mese.  In alluminio pieghevole in 
lunghezza cad 1 19,96 19,96 

 

4.3.3.2 Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in 

alluminio e tela arancione patinata. Sono compresi: l'uso per la 
durata della fase che prevede la presenta in cantiere di questo 

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento 

assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il 

mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed 

igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della barella 
pieghevole, limitatamente al periodo temporale previsto dalla 

fase di lavoro. Valutato al mese.  In alluminio, pieghevole in 

lunghezza e larghezza cad 1 23,06 23,06 

 

4.4.1 Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade 

di emergenza costruite secondo la norma CEI EN 2-22. Grado 

di protezione IP 55. Alimentazione: 230V.50Hz. Ricarica 
completa in 12 ore per i modelli da 1 ora di autonomia. 

Batteria al NI-Cd per alta temperatura da 3.6 V 2Ah Ni-Cd. 
Autonomia 1 ora Lampada 8 W. Peso: Kg 1,3 Dim: larghezza 

mm 382, altezza mm 370, spessore mm 66. Da collegarsi 

all'impianto di illuminazione del cantiere. Sono compresi: l'uso 
per la durata della fase di lavoro che ne prevede l'installazione 

temporanea; la manutenzione e le revisioni periodiche; il 

montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati 
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute 

più volte durante il corso dei lavori; l'immediata sostituzione 

in caso di guasti o rotture di qualunque parte dell'impianto; 
l'allontanamento a fine fase lavoro. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Valutato 

al mese.   cad 20 10,39 207,80 

 

4.6.1 Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme 

alla norma UNI EN 137, costituito da: corpetto 

catarinfrangente, bombola litri 3.2 e 20 MPa, riduttore di 
pressione, manometro, erogatore, maschera conforme EN 

148-1. Per ogni mese o frazione.   cad 1 38,35 38,35 

 

4.6.2 Abbigliamento in fibra di vetro alluminato, antifiamma e 
anticalore o termico per soccorritori, costituito da: tuta, 

cappuccio con visiera, calzari, e guanti a 5 dita. Per tutta la 

durata della lavorazione pericolosa   cad 1 563,65 563,65 

 

        

      1.423,39 
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Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza  

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo unit. Importo  
       

5.1.2 Presenza di personale qualificato, chiamato dall'impresa presso 
il cantiere (ad esempio: ingegnere calcolista, geologo, medico 

del lavoro, ecc) in circostanze tutte esclusivamente segnalate 

nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed indicate come 
procedure, al fine di monitorare in tempo reale l'evoluzione di 

lavorazioni particolarmente pericolose (ad esempio: 

lavorazioni di movimenti terra significativi in situazioni 
geologiche instabili, montaggio di elementi prefabbricati fuori 

standard, grandi demolizioni, lavorazioni eseguite in ambiti 

pericolosi dal punto di vista biologico, chimico, ecc). Sono 
compresi tutti gli oneri per il trasferimento entro 30 km dalla 

sede, la presenza in cantiere della persona qualificata per la 

durata della procedura al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori; l'eventuale procedere dei lavori con le necessarie 

ulteriori attenzioni e con i tempi effettivamente occorrenti per 

eseguire la procedura senza rischi, a insindacabile giudizio 
della persona qualificata, sentito il Coordinatore della 

Sicurezza. Misurato per ogni ora. Persona qualificata per ogni 

ora in più o frazione ora 10 64,56 645,60 

 

5.1.1 Presenza di personale qualificato, chiamato dall'impresa presso 

il cantiere (ad esempio: ingegnere calcolista, geologo, medico 
del lavoro, ecc) in circostanze tutte esclusivamente segnalate 

nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed indicate come 

procedure, al fine di monitorare in tempo reale l'evoluzione di 
lavorazioni particolarmente pericolose (ad esempio: 

lavorazioni di movimenti terra significativi in situazioni 

geologiche instabili, montaggio di elementi prefabbricati fuori 
standard, grandi demolizioni, lavorazioni eseguite in ambiti 

pericolosi dal punto di vista biologico, chimico, ecc). Sono 

compresi tutti gli oneri per il trasferimento entro 30 km dalla 
sede, la presenza in cantiere della persona qualificata per la 

durata della procedura al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori; l'eventuale procedere dei lavori con le necessarie 
ulteriori attenzioni e con i tempi effettivamente occorrenti per 

eseguire la procedura senza rischi, a insindacabile giudizio 

della persona qualificata, sentito il Coordinatore della 
Sicurezza. Misurato per ogni ora. Persona qualificata per la 

prima ora o frazione ora 10 74,79 747,90 

 

5.2 Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte 
quelle fasi lavorative previste nel Piano di Sicurezza    e    

Coordinamento    che    vengono    svolte 

contemporaneamente ad altre nella stessa area di cantiere (ad 
esempio: interferenze tra gru, autogru, autopompe, ecc.) o che 

coinvolgono aspetti di transito e accesso, pedonale o carrabile, 

di persone e mezzi non appartenenti al cantiere nell'area dello 
stesso (ad esempio: operatore per la regolamentazione del 

traffico veicolare esterno in prossimità delle aree di ingresso 

su vie a scorrimento veloce e pedonale o carrabile in 
prossimità di opere di demolizione o di carico e scarico, ecc), 

da parte di un preposto. Misurato per ogni ora. Persona non 

qualificata per la prima ora o frazione  ora 10 25,00 250,00 

 

5.3 Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra 

imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub- 

appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra 
imprese a vario titolo presenti nei cantieri interferenti 

adiacenti, per far si che Direttori Tecnici di Cantiere, Capo 

Cantiere, capi squadra e/o preposti possano attenersi a 
specifiche procedure di sicurezza previste nel Piano di 

Sicurezza e Coordinamento. Misurato per ogni ora o frazione.   ora 10 26,83 268,30 

 

5.4.1 Capo squadra o preposto ora 10 26,83 268,30  

5.4.2 Operaio qualificato ora 10 25,00 250,00  

5.4.3 Operaio comune ora 10 22,65 226,50  

        

      2.656,60 
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Interventi finalizzati alla sicurezza per lo sfasamento spaziale/temporale delle lavorazioni 

interferenti  

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo unit. Importo  
       

6.1.1 Sfasamento spaziale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni 

interferenti. Il costo comprende quanto sostenuto dall'impresa 
per lo spostamento di macchine ed attrezzature in quanto 

interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in 

cantiere. Misurato all'unità. Spostamento macchina (valore 
medio di macchine semoventi da cantiere) cad  82,96  

 

6.1.2 Sfasamento spaziale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni 

interferenti. Il costo comprende quanto sostenuto dall'impresa 
per lo spostamento di macchine ed attrezzature in quanto 

interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in 

cantiere. Misurato all'unità. Spostamento  attrezzatura  
(valore  medio  di attrezzature normalmente usate in cantiere) cad  30,42  

 

6.2 Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni 

interferenti. Il costo comprende quanto sostenuto dall'impresa 
per il fermo di macchine, attrezzature e personale in quanto 

interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in 

cantiere. Misurato all'unità.      

 

6.2.1 Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni 

interferenti. Il costo comprende quanto sostenuto dall'impresa 

per il fermo di macchine, attrezzature e personale in quanto 
interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in 

cantiere. Misurato all'unità. Fermo attrezzatura (valore medio 

di attrezzature normalmente usate in cantiere)  giorno  243,37  

 

6.2.2 Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni 

interferenti. Il costo comprende quanto sostenuto dall'impresa 

per il fermo di macchine, attrezzature e personale in quanto 
interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in 

cantiere. Misurato all'unità. Fermo  personale  (valore  

medio  di  operaio qualificato). giorno  25,00  

 

        

       

       

 

 
 

 

      

 

Misure coordinamento uso comune di apprestamenti,attrezzature,infrastrutture,mezzi e servizi 

di protezione collettiva  

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo unit. Importo  
       

7.1 Partecipazione a riunioni di coordinamento tra imprese 
appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e 

lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra imprese a vario 

titolo presenti nei cantieri interferenti adiacenti, per dare 
attuazione a specifiche misure di coordinamento previste nel 

Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'uso comune di 

apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di 
protezione collettiva, da parte dei Direttori Tecnici di Cantiere, 

del Capo Cantiere, dei capi squadra o preposti. Misurato per 

ogni ora o frazione   ora 30 26,83 804,90 

 

7.2.1 Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per 

l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di 

apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di 
protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e 

coordinamento. Misurato per ogni ora  Capo squadra o 

preposto ora 5 26,83 134,15 

 

7.2.2 Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per 

l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di 

apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di 
protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e 

coordinamento. Misurato per ogni ora  Operaio qualificato ora 5 25,00 125,00 
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7.2.3 Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per 
l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di 

apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di 

protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e 
coordinamento. Misurato per ogni ora  Operaio qualificato ora 5 22,65 113,25 

 

        

      1.177,30 

       

       

TOTALE ONERI SPECIFICI 30.286,31 

 

 

 

RIEPILOGO GENERALE 

 

Oneri Diretti della sicurezza  0,00 % 0,00 

Oneri Specifici di sicurezza, non contemplati nella stima lavori 
2,08 % 

30.286,31 

Oneri Specifici di sicurezza, inclusi nella stima lavori  0,00 

Totale oneri della sicurezza (OD+OS) 2,08 % 30.286,31 
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 FABBISOGNO MATERIALI / OPERAI / NOLI Un.Mis. Quantità Importo 

     1.1.1 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), 

compreso il nolo per i primi 30 giorni, costituito in opera compreso il carico al 

deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o 

metallo, le tavole fermapiede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e 

pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente 

assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad 

ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica 

ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della 

normativa di sicurezza vigente, escluso l'eventuale progettazione, l'illuminazione e le 

mantovane: per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 

giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio   m² 500,00 4.415,00 

        

1.1.12.1 Trabattello professionale metallico ad elementi innestabili conforme alla norma UNI 

HD 1004, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per 

altezza variabile, con o senza ruote, compreso il trasporto da e per il deposito, il 

montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato per operare con piano di calpestio 

oltre i 2 metri e fino a 6.5 metri di altezza da terra. Per il primo mese o frazione. mese 20,00 1.919,40 

        

1.1.14 Ponte su cavalletti metallici e piano di lavoro in tavoloni di legno dello spessore 

minimo di mm. 40, regolabile per altezza variabile su tre appoggi, compreso il 

trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro 

onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato per tutta 

la durata della fase di lavoro  cad 10,00 675,40 

        

1.2.1 Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, mediante 

formazione di armatura verticale e/o sub verticale di sostegno delle pareti di larghezza 

e profondità massima fino a 3 metri idonea ad impedire il franamento delle pareti 

dello stesso, costituita da montanti laterali in legno di abete di sezione minima 12x12 

cm ad interasse non superiore a 60 cm tavole e pannelli di abete, multistrato e/o 

metallici, opportunamente contrastati con puntelli o vitoni, dimensionati in relazione 

alla natura del terreno, alla consistenza ed alla spinta delle terre. L'armatura di 

protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: l'uso 

per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; gli oneri per la graduale progressione 

dell'armatura di pari passo con l'avanzamento dello scavo; i controlli periodici; 

l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera del materiale. La misurazione verrà 

effettuata a metro quadrato in proiezione verticale di una sola parete dello scavo, 

intendendo cosi comprese tutte le altre pareti per l'intero sviluppo dello scavo.   m² 50,00 1.020,00 

        

1.3.1.1 Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata, 

convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico comprendente un punto 

luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compresi: la messa a terra ed i relativi 

impianti esterni di adduzione e scarico, il basamento, il montaggio e lo smontaggio, il 

trasporto da e per il magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi 

materiali di consumo. Il locale, delle dimensioni approssimative di ml. 1,20 x 2,20 x 

2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e 

di un WC completo di cassetta di cacciata; uno per ogni 10 addetti:  per il primo 

mese d'impiego cad 2,00 856,20 

        

1.3.3.1 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di ml. 4,00 x 2,40 x 2,40, 

costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata convenientemente 

coibentata, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compresi: 

la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, il basamento, il montaggio e 

lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, nonché gli oneri per la periodica 

pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti:  per il primo mese 

d'impiego cad 2,00 1.439,86 

        

1.3.3.2 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di ml. 4,00 x 2,40 x 2,40, 

costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata convenientemente 

coibentata, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compresi: 

la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, il basamento, il montaggio e 

lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, nonché gli oneri per la periodica 

pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti:  per ogni mese cad 7,00 1.803,83 
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successivo al primo 

        

1.3.4.1 Locale refettorio delle dimensioni approssimative di ml. 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito 

da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata convenientemente 

coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, sedie e 

apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: la messa a terra 

e relativi impianti esterni di adduzione, il basamento, montaggio e smontaggio, il 

trasporto da e per il magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi 

materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti:  per il primo mese d'impiego cad 1,00 929,59 

        

1.3.4.2 Locale refettorio delle dimensioni approssimative di ml. 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito 

da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata convenientemente 

coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, sedie e 

apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: la messa a terra 

e relativi impianti esterni di adduzione, il basamento, montaggio e smontaggio, il 

trasporto da e per il magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi 

materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti:  per ogni mese successivo al primo cad 7,00 2.106,93 

        

1.3.7.1 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali, costituito da struttura di acciaio 

zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' 

compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, 

la preparazione della base di appoggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la 

collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta 

regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere   

Box in lamiera, lunghezza m. 4,30, per il primo mese d'impiego cad 1,00 266,46 

        

1.4.1 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità 

HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non 

inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di 

assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro 

minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel 

terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni 

tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in 

mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di 

garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" 

inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo 

di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo 

smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. Misurata a metro 

quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.   m² 295,76 2.963,54 

        

1.4.5 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata e idoneo telaio a tubi e 

giunti fornito e posto in opera per accesso di cantiere. Sono compresi: l'uso dei 

montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai perimetrali 

completi di controventature metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le 

opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in 

posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione, sostituendo o 

riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e 

l'allontanamento a fine lavori. Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera 

durata dei lavori.  m² 1,00 36,38 

        

1.4.6 Transenna modulare per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, 

per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita da 

struttura portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del diametro di circa mm 43 

e montanti con tondino verticale di circa mm 10, all'interno del tubolare perimetrale 

completa di piedi di appoggio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la 

durata della fase di lavoro che prevede le transenne; la manutenzione per tutto il 

periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più 

idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurata cadauna 

posta in opera per ogni mese o frazione di mese.   m² 6,00 31,08 

        

1.4.7 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree 

inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, 

fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura 

di almeno un tondo di ferro ogni 2 metri di recinzione del diametro di 14 mm e di 

altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui 

ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo "fungo" inserita all'estremità 

superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase ml 100,00 293,00 
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di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e 

l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro lineare posto in opera.  

        

2.1.1 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in 

polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla 

calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente 

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata 

dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.   cad 40,00 20,40 

        

2.1.10 Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli strappi, alla 

foratura, al taglio, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dal 

datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono 

compresi: l'uso per la durata dei lavori ; la verifica e la manutenzione durante tutto il 

periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 

Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile al paio.   cad 2,00 3,72 

        

2.1.12 Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due 

taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata 

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata 

dei lavori ; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.    cad 40,00 236,00 

        

2.1.13 Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto 

cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, 

polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro    e usato 

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata 

dei lavori ; la verifica        e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo 

del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.  cad 40,00 238,00 

        

2.1.14 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma 

UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le 

lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori ; la verifica e la 

manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di 

lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di 

utilizzo settimanale   cad 20,00 78,40 

        

2.1.15 Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma 

UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le 

lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori ; la verifica e la 

manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di 

lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di 

utilizzo settimanale.  cad 20,00 51,80 

        

2.1.16 Imbracatura anticaduta costituita da cinghie in poliestere e fibbie di regolazione sui 

cosciali e sulle bretelle, fascia pettorale a sgancio rapido, imbottitura sulla schiena, 

fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 

Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori ; la verifica e la manutenzione durante 

tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 

previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.  cad 2,00 7,30 

        

2.1.2 Elmetto di sicurezza con visiera retrattile, con marchio di conformità e validità di 

utilizzo non scaduta, in policarbonato e guscio con cuffia interna regolabile, usato 

continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 

l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo 

dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 

Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.  cad 40,00 24,40 

        

2.1.3 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con 

trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega 

circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore 

durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la 

verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in cad 40,00 52,40 
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presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Costo di utilizzo mensile.  

        

2.1.5 Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da 

polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le 

lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la 

manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di 

lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di 

utilizzo mensile.   cad 40,00 104,40 

        

2.1.8 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, 

rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati 

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata 

dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal P.S.C.. Costo mensile al 

paio.    cad 40,00 144,40 

        

2.1.9 Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, 

rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore 

di lavoro    e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 

l'uso per la durata dei lavori; la verifica        e la manutenzione durante tutto il 

periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 

Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile al paio.   cad 40,00 92,00 

        

3.1.1 Cassetta antincendio UNI 45, con componenti conformi alle norme UNI vigenti, in 

lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria 

laterale, completo di piantana dello stesso materiale predisposta per il fissaggio a 

terra, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni 

non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200, completa di: a) 

manichetta nylon gommato da m.20, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) 

rubinetto idrante in ottone; c) lancia a leva in ottone/poliammide triplo effetto. Inteso 

come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso mensile   cad 2,00 55,90 

        

3.1.2 Gruppo attacco motopompa UNI 70 da 2" ad un attacco filettato, conforme alle norme 

UNI vigenti, composto da saracinesca di intercettazione, valvola di ritegno CLAPET, 

valvola di sicurezza, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della 

fase di lavoro che lo richiede; la manutenzione e le prove periodiche al fine di 

verificare il funzionamento; il montaggio e lo smontaggio; l'allontanamento a fine 

lavoro. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Costo 

d'uso mensile  cad 1,00 16,65 

        

3.1.4 Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di ispezione, piedi 

di appoggio, prese filettate, capacità 5000 litri, dimensioni approssimative di diametro 

1600 x altezza 2600 mm. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza 

del cantiere. Costo d'uso mensile   cad 1,00 69,32 

        

3.1.5 Tubazione in acciaio zincato senza saldature, filettata, conforme alle norme UNI 

antincendio vigenti, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi 

filettati, guarnizioni e staffaggi. DN 50. Inteso come impianto temporaneo necessario 

alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso mensile  ml 50,00 811,50 

        

3.1.7 Impianto di messa a terra costituito da corda in rame nudo di sezione 35 mmq, 

direttamente interrata, connessa con un dispersore con profilato in acciaio a croce mm 

50 x 50 x 5 x 1500, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la 

manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio; l'immediata 

sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato; lo 

smantellamento a fine fase lavoro. Inteso come impianto temporaneo necessario alla 

sicurezza del cantiere. Costo d'uso mensile.   corpo 8,00 4.000,00 

        

3.1.8 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche per gru, ponteggio o altra 

massa metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mmq, collegata a dispersore 

in acciaio zincato di lunghezza 2,5 m infissi nel terreno, compresi gli accessori per i 

collegamenti. Per ogni dispersore e fino a due collegamenti per dispersore. Inteso 

come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso mensile   cad 8,00 265,76 

        

4.1.2.1 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare cad 10,00 71,60 
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all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in 

opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di 

assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 

lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di 

lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e 

l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata 

della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Varie raffigurazioni, 

in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.   

        

4.1.2.2 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare 

all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in 

opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di 

assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 

lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di 

lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e 

l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata 

della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Varie raffigurazioni, 

in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00   cad 1,00 9,43 

        

4.1.4 Strisce antiscivolo autoadesive in granuli di silicio, per gradini, rampe, ecc.,fornite e 

poste in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede l'applicazione 

delle strisce al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio 

la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al 

fine di garantirne la funzionalità    e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento 

a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: larghezza mm 25. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle strisce. Misurate a metro lineare di 

strisce poste in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.   ml 30,00 150,60 

        

4.1.5 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con    alimentazione a 

batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono 

compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di 

assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo    meglio la sicurezza dei 

lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 

garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. 

Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata della fase di lavoro.   cad 4,00 11,76 

        

4.1.6 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V. 70 W. 

Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente. Completo 

di supporti per il fissaggio. Per le funzioni di semaforo, necessitano due batterie da 24 

V, e la centralina di comando, che provvede a temporizzare, lampeggiare, ed invertire. 

Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede l'impianto semaforico al fine 

di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 

lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 

garantirne la funzionalità e l'efficienza; la ricarica delle batterie; l'allontanamento a 

fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 

dell'impianto semaforico. Misurato per ogni mese di utilizzo, per la durata della fase 

di lavoro.   cad 2,00 69,16 

        

4.1.9.1 Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e personalizzate da applicare a 

muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 

pericolo, divieto e obbligo, realizzata mediante etichetta autoadesiva, fornita e posta 

in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al 

fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 

lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 

garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al 

montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime 

indicative dell'etichetta: L x H (cm). E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

l'utilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata della fase di 

lavoro.  Foglio da 6 etichette L x H = cm 6,00 x 2,00. cad 9,00 68,40 

        

4.2.1 Sirena antincendio elettronica rossa da pannello, in materiale termoplastico. 

Alimentazione/assorbimento 24 Vcc/5 mA. Toni selezionabili: alternato, continuo e 

pulsante. Pressione acustica: 110 dB a 1 mt a 24 V. Misura: 109 X 109 X 95 mm. 

Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei cad 4,00 48,12 
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lavoratori; la manutenzione; il montaggio e lo smontaggio; l'allontanamento a fine 

lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della sirena. 

Misurato al mese o frazione per assicurare la corretta organizzazione del cantiere 

anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.   

        

4.3.1 Trousse leva schegge contenente l'occorrente per estrarre schegge metalliche dagli 

occhi mediante asportazione a calamita senza il rischio di provocare danni,inoltre 

contiene accessori per schegge di varia natura e per la medicazione della parte lesa. 

Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la presenta in cantiere di 

questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio 

la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il reintegro e la sterilizzazione dei diversi 

strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed 

igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per l'utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale 

previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta 

organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei 

lavoratori.   cad 2,00 74,16 

        

4.3.2 Kit lava occhi. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la presenta in 

cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento 

assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il reintegro e la 

sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi;    il mantenimento in un luogo 

facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al 

periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurato cadauno per assicurare la 

corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene 

dei lavoratori.   cad 2,00 67,34 

        

4.3.3.1 Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in alluminio e tela arancione 

patinata. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la presenta in 

cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento 

assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il mantenimento in un luogo 

facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della barella pieghevole, 

limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Valutato al mese.  In 

alluminio pieghevole in lunghezza cad 1,00 19,96 

        

4.3.3.2 Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in alluminio e tela arancione 

patinata. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la presenta in 

cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento 

assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il mantenimento in un luogo 

facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della barella pieghevole, 

limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Valutato al mese.  In 

alluminio, pieghevole in lunghezza e larghezza cad 1,00 23,06 

        

4.4.1 Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di emergenza costruite 

secondo la norma CEI EN 2-22. Grado di protezione IP 55. Alimentazione: 

230V.50Hz. Ricarica completa in 12 ore per i modelli da 1 ora di autonomia. Batteria 

al NI-Cd per alta temperatura da 3.6 V 2Ah Ni-Cd. Autonomia 1 ora Lampada 8 W. 

Peso: Kg 1,3 Dim: larghezza mm 382, altezza mm 370, spessore mm 66. Da 

collegarsi all'impianto di illuminazione del cantiere. Sono compresi: l'uso per la 

durata della fase di lavoro che ne prevede l'installazione temporanea; la manutenzione 

e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi 

legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il 

corso dei lavori; l'immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte 

dell'impianto; l'allontanamento a fine fase lavoro. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Valutato al mese.   cad 20,00 207,80 

        

4.6.1 Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme alla norma UNI EN 

137, costituito da: corpetto catarinfrangente, bombola litri 3.2 e 20 MPa, riduttore di 

pressione, manometro, erogatore, maschera conforme EN 148-1. Per ogni mese o 

frazione.   cad 1,00 38,35 

        

4.6.2 Abbigliamento in fibra di vetro alluminato, antifiamma e anticalore o termico per 

soccorritori, costituito da: tuta, cappuccio con visiera, calzari, e guanti a 5 dita. Per 

tutta la durata della lavorazione pericolosa   cad 1,00 563,65 
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5.1.1 Presenza di personale qualificato, chiamato dall'impresa presso il cantiere (ad 

esempio: ingegnere calcolista, geologo, medico del lavoro, ecc) in circostanze tutte 

esclusivamente segnalate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed indicate come 

procedure, al fine di monitorare in tempo reale l'evoluzione di lavorazioni 

particolarmente pericolose (ad esempio: lavorazioni di movimenti terra significativi in 

situazioni geologiche instabili, montaggio di elementi prefabbricati fuori standard, 

grandi demolizioni, lavorazioni eseguite in ambiti pericolosi dal punto di vista 

biologico, chimico, ecc). Sono compresi tutti gli oneri per il trasferimento entro 30 

km dalla sede, la presenza in cantiere della persona qualificata per la durata della 

procedura al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; l'eventuale procedere dei 

lavori con le necessarie ulteriori attenzioni e con i tempi effettivamente occorrenti per 

eseguire la procedura senza rischi, a insindacabile giudizio della persona qualificata, 

sentito il Coordinatore della Sicurezza. Misurato per ogni ora. Persona qualificata per 

la prima ora o frazione ora 10,00 747,90 

        

5.1.2 Presenza di personale qualificato, chiamato dall'impresa presso il cantiere (ad 

esempio: ingegnere calcolista, geologo, medico del lavoro, ecc) in circostanze tutte 

esclusivamente segnalate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed indicate come 

procedure, al fine di monitorare in tempo reale l'evoluzione di lavorazioni 

particolarmente pericolose (ad esempio: lavorazioni di movimenti terra significativi in 

situazioni geologiche instabili, montaggio di elementi prefabbricati fuori standard, 

grandi demolizioni, lavorazioni eseguite in ambiti pericolosi dal punto di vista 

biologico, chimico, ecc). Sono compresi tutti gli oneri per il trasferimento entro 30 

km dalla sede, la presenza in cantiere della persona qualificata per la durata della 

procedura al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; l'eventuale procedere dei 

lavori con le necessarie ulteriori attenzioni e con i tempi effettivamente occorrenti per 

eseguire la procedura senza rischi, a insindacabile giudizio della persona qualificata, 

sentito il Coordinatore della Sicurezza. Misurato per ogni ora. Persona qualificata per 

ogni ora in più o frazione ora 10,00 645,60 

        

5.2 Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi lavorative 

previste nel Piano di Sicurezza    e    Coordinamento    che    vengono    svolte 

contemporaneamente ad altre nella stessa area di cantiere (ad esempio: interferenze 

tra gru, autogru, autopompe, ecc.) o che coinvolgono aspetti di transito e accesso, 

pedonale o carrabile, di persone e mezzi non appartenenti al cantiere nell'area dello 

stesso (ad esempio: operatore per la regolamentazione del traffico veicolare esterno in 

prossimità delle aree di ingresso su vie a scorrimento veloce e pedonale o carrabile in 

prossimità di opere di demolizione o di carico e scarico, ecc), da parte di un preposto. 

Misurato per ogni ora. Persona non qualificata per la prima ora o frazione  ora 10,00 250,00 

        

5.3 Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra imprese appaltatrici, tra 

queste ultime e imprese sub- appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere 

o tra imprese a vario titolo presenti nei cantieri interferenti adiacenti, per far si che 

Direttori Tecnici di Cantiere, Capo Cantiere, capi squadra e/o preposti possano 

attenersi a specifiche procedure di sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. Misurato per ogni ora o frazione.   ora 10,00 268,30 

        

5.4.1 Capo squadra o preposto ora 10,00 268,30 

        

5.4.2 Operaio qualificato ora 10,00 250,00 

        

5.4.3 Operaio comune ora 10,00 226,50 

        

6.1.1 Sfasamento spaziale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. Il costo 

comprende quanto sostenuto dall'impresa per lo spostamento di macchine ed 

attrezzature in quanto interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in 

cantiere. Misurato all'unità. Spostamento macchina (valore medio di macchine 

semoventi da cantiere) cad   

        

6.1.2 Sfasamento spaziale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. Il costo 

comprende quanto sostenuto dall'impresa per lo spostamento di macchine ed 

attrezzature in quanto interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in 

cantiere. Misurato all'unità. Spostamento  attrezzatura  (valore  medio  di 

attrezzature normalmente usate in cantiere) cad   
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6.2 Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. Il costo 

comprende quanto sostenuto dall'impresa per il fermo di macchine, attrezzature e 

personale in quanto interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in 

cantiere. Misurato all'unità.     

        

6.2.1 Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. Il costo 

comprende quanto sostenuto dall'impresa per il fermo di macchine, attrezzature e 

personale in quanto interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in 

cantiere. Misurato all'unità. Fermo attrezzatura (valore medio di attrezzature 

normalmente usate in cantiere)  giorno   

        

6.2.2 Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. Il costo 

comprende quanto sostenuto dall'impresa per il fermo di macchine, attrezzature e 

personale in quanto interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in 

cantiere. Misurato all'unità. Fermo  personale  (valore  medio  di  operaio 

qualificato). giorno   

        

7.1 Partecipazione a riunioni di coordinamento tra imprese appaltatrici, tra queste ultime 

e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra imprese a 

vario titolo presenti nei cantieri interferenti adiacenti, per dare attuazione a specifiche 

misure di coordinamento previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'uso 

comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione 

collettiva, da parte dei Direttori Tecnici di Cantiere, del Capo Cantiere, dei capi 

squadra o preposti. Misurato per ogni ora o frazione   ora 30,00 804,90 

        

7.2.1 Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di 

coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e 

servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. 

Misurato per ogni ora  

Capo squadra o preposto ora 5,00 134,15 

        

7.2.2 Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di 

coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e 

servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. 

Misurato per ogni ora  

Operaio qualificato ora 5,00 125,00 

        

7.2.3 Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di 

coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e 

servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. 

Misurato per ogni ora  

Operaio qualificato ora 5,00 113,25 

        

  IMPORTO TOTALE    30.286,31 

     
 

 



 

Committente 

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SR 

VIA AGNONE N. 68 

96016 - LENTINI (SR) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPUTO METRICO  

 
COSTI SICUREZZA 

 
 

Redatto dal Coordinatore per la Progettazione 

ARCH. SALVATORE FISICARO 

VIA AGNONE N. 68 

96016 LENTINI (SR) 

 

 

 

 

 

 

 

elaborato per la realizzazione di Progetto di introduzione di sistemi di telecomando, telecontrollo ed automazione alla 

consegna, finalizzati alla maggiore efficienza, flessibilità ed al risparmio delle risorse idriche nel lotto irriguo 

francofonte (ogliastro)  3° stralcio "triangolino". 

per conto di CONSORZIO DI BONIFICA 10 SR 

VIA AGNONE N. 68 

96016 - LENTINI (SR) 

presso il cantiere di C.DA LEONE 
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La stima analitica dei costi di prevenzione, così come richiamata nell’art. 100.4 All.XV del 

D. Lgs. 81/2008 , assume come base di calcolo, per ciascuna voce di costo, il numero e la tipologia 

dei D.P.I. utilizzati da parte dei lavoratori a norma di sicurezza, così come l’incidenza degli 

apprestamenti logistici (servizi igienico-assistenziali) da mettere a disposizione degli addetti ai 

lavori nonché delle procedure informative previste nel presente piano. 

 
ONERI DIRETTI, GIÁ CONSIDERATI  NELLA STIMA DEI LAVORI 

 

  

 
TOTALE ONERI DIRETTI 

 0,00  

 

 

 

ONERI SPECIFICI, NON CONSIDERATI NELLA STIMA DEI LAVORI  

 

  

Apprestamenti previsti nel PSC  

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo unit. Importo  
       

1.1.1 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici 
(sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, 

costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto 

sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno 
o metallo, le tavole fermapiede, i parapetti, le scale interne di 

collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli 

ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al 
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello 

stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio 

a rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro onere e 
magistero per dare la struttura installata nel rispetto della 

normativa di sicurezza vigente, escluso l'eventuale 

progettazione, l'illuminazione e le mantovane: per ogni m² di 
ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a 

decorrere dall'ultimazione del montaggio   m² 500 8,83 4.415,00 

 

1.1.12.1 Trabattello professionale metallico ad elementi innestabili 
conforme alla norma UNI HD 1004, con piani di lavoro e scale 

in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, 

con o senza ruote, compreso il trasporto da e per il deposito, il 
montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 

Valutato per operare con piano di calpestio oltre i 2 metri e 
fino a 6.5 metri di altezza da terra. Per il primo mese o 

frazione. mese 20 95,97 1.919,40 

 

1.1.14 Ponte su cavalletti metallici e piano di lavoro in tavoloni di 
legno dello spessore minimo di mm. 40, regolabile per altezza 

variabile su tre appoggi, compreso il trasporto da e per il 

deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta 

regola d'arte. Valutato per tutta la durata della fase di lavoro  cad 10 67,54 675,40 

 

1.2.1 Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori, mediante formazione di armatura verticale e/o sub 

verticale di sostegno delle pareti di larghezza e profondità 
massima fino a 3 metri idonea ad impedire il franamento delle 

pareti dello stesso, costituita da montanti laterali in legno di 

abete di sezione minima 12x12 cm ad interasse non superiore a 
60 cm tavole e pannelli di abete, multistrato e/o metallici, 

opportunamente contrastati con puntelli o vitoni, dimensionati 

in relazione alla natura del terreno, alla consistenza ed alla 
spinta delle terre. L'armatura di protezione deve emergere dal 

bordo dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: l'uso per la 

durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire 
la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; gli 

oneri per la graduale progressione dell'armatura di pari passo 

con l'avanzamento dello scavo; i controlli periodici; 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera del materiale. 

La misurazione verrà effettuata a metro quadrato in proiezione 

verticale di una sola parete dello scavo, intendendo cosi m² 50 20,40 1.020,00 
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comprese tutte le altre pareti per l'intero sviluppo dello scavo.   

1.3.1.1 Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata 

preverniciata, convenientemente coibentata, completo di 

impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di 

corrente, idrico e di scarico, compresi: la messa a terra ed i 
relativi impianti esterni di adduzione e scarico, il basamento, il 

montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, 

nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali 
di consumo. Il locale, delle dimensioni approssimative di ml. 

1,20 x 2,20 x 2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con 

rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di 
cassetta di cacciata; uno per ogni 10 addetti:  per il primo 

mese d'impiego cad 2 428,10 856,20 

 

1.3.3.1 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di ml. 4,00 
x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco di lamiera zincata 

preverniciata convenientemente coibentata, completo di 

impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compresi: 
la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, il 

basamento, il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per 

il magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i 
relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti:  per il 

primo mese d'impiego cad 2 719,93 1.439,86 

 

1.3.3.2 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di ml. 4,00 

x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco di lamiera zincata 

preverniciata convenientemente coibentata, completo di 

impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compresi: 
la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, il 

basamento, il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per 

il magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i 
relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti:  per 

ogni mese successivo al primo cad 7 257,69 1.803,83 

 

1.3.4.1 Locale refettorio delle dimensioni approssimative di ml. 6,00 x 
2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco di lamiera zincata 

preverniciata convenientemente coibentata, completo 

di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, sedie e 
apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, 

compreso: la messa a terra e relativi impianti esterni di 

adduzione, il basamento, montaggio e smontaggio, il trasporto 
da e per il magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia 

ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti:  
per il primo mese d'impiego cad 1 929,59 929,59 

 

1.3.4.2 Locale refettorio delle dimensioni approssimative di ml. 6,00 x 

2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco di lamiera zincata 

preverniciata convenientemente coibentata, completo 

di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, sedie e 

apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, 
compreso: la messa a terra e relativi impianti esterni di 

adduzione, il basamento, montaggio e smontaggio, il trasporto 

da e per il magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia 
ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti:  

per ogni mese successivo al primo cad 7 300,99 2.106,93 

 

1.3.7.1 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali, costituito 
da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o 

semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il 

trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo 
smontaggio, la preparazione della base di appoggio, l'uso 

dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione ed ogni 

altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta 
regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la 

durata del cantiere   Box in lamiera, lunghezza m. 4,30, per il 

primo mese d'impiego cad 1 266,46 266,46 

 

1.4.1 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di 

polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia 

ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 

1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine 

di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di 

ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad 
interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un 

profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature 

per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di 
mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di 

ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel 

tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC 
"fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la 

manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, 

sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo 
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine m² 295,762 10,02 2.963,54 
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lavori. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per 
l'intera durata dei lavori.   

1.4.5 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata e 

idoneo telaio a tubi e giunti fornito e posto in opera per 
accesso di cantiere. Sono compresi: l'uso dei montanti in tubi e 

giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai perimetrali 

completi di controventature metalliche, il tutto trattato con 
vernici antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta 

necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di 

massima apertura che di chiusura; la manutenzione, 
sostituendo o riparando le parti non più idonee; lo 

smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine 

lavori. Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera 
durata dei lavori.  m² 1 36,38 36,38 

 

1.4.6 Transenna modulare per delimitazione zone di lavoro per la 

sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle 
dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura 

portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del diametro 

di circa mm 43 e montanti con tondino verticale di circa mm 
10, all'interno del tubolare perimetrale completa di piedi di 

appoggio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la 

durata della fase di lavoro che prevede le transenne; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di 

riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; 

l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. 
Misurata cadauna posta in opera per ogni mese o frazione di 

mese.   m² 6 5,18 31,08 

 

1.4.7 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi 
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore 

bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in 

opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la 
fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 metri di 

recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a 

cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui 
ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo "fungo" 

inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la 

manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di 
riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; 

l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. 

Misurato a metro lineare posto in opera.  ml 100 2,93 293,00 

 

        

      18.756,67 

       

       

 

Misure preventive e protettive e dei DPI previsti nel PSC per lavorazioni interferenti  

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo unit. Importo  
       

2.1.1 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di 
utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con 

bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, 

frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato 
continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni 

interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la 

verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo 
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste 

dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo 

mensile.   cad 40 0,510 20,40 

 

2.1.2 Elmetto di sicurezza con visiera retrattile, con marchio di 

conformità e validità di utilizzo non scaduta, in policarbonato 

e guscio con cuffia interna regolabile, usato continuativamente 
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono 

compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la 

manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 

Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo 

mensile.  cad 40 0,61 24,40 

 

2.1.3 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la 

lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli 

con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori 
insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati 

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono 

compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la 
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 

Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo cad 40 1,31 52,40 
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mensile.  

2.1.5 Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, 

da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di 

lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 

Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la 
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 

Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo 
mensile.   cad 40 2,61 104,40 

 

2.1.8 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle 

abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore 
da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore 

durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la 

durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il 
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 

interferenti previste dal P.S.C.. Costo mensile al paio.    cad 40 3,61 144,40 

 

2.1.9 Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle 
abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al 

freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro    

e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono 
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica        e la 

manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 

Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile 

al paio.   cad 40 2,30 92,00 

 

2.1.10 Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle 
abrasioni, agli strappi, alla foratura, al taglio, protezione dagli 

olii, petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dal datore di 

lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 
Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori ; la verifica e la 

manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile 

al paio.   cad 2 1,86 3,72 

 

2.1.12 Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, 
completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta 

metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata 

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono 
compresi: l'uso per la durata dei lavori ; la verifica e la 

manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 

Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo 

mensile.    cad 40 5,90 236,00 

 

2.1.13 Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande 

rifrangenti, in misto cotone-poliestere, completo di due 

taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsini 
regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro    

e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono 

compresi: l'uso per la durata dei lavori ; la verifica        e la 
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 

Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo 
mensile.  cad 40 5,95 238,00 

 

2.1.14 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di 

conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di 
lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 

Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori ; la verifica e la 

manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 

Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo 

settimanale   cad 20 3,92 78,40 

 

2.1.15 Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di 

conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di 

lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 

Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori ; la verifica e la 

manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo 

settimanale.  cad 20 2,59 51,80 

 

2.1.16 Imbracatura anticaduta costituita da cinghie in poliestere e 
fibbie di regolazione sui cosciali e sulle bretelle, fascia 

pettorale a sgancio rapido, imbottitura sulla schiena, fornita dal 

datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni 
interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori ; la 

verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo 

del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste 
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo cad 2 3,65 7,30 
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mensile.  

        

      1.053,22 

       

 

 

 
 

 

 
 

      

Impianti di terra e protezione contro le scariche atmosferiche,impianti antincendio,impianti di 

evacuazione fumi  

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo unit. Importo  
       

3.1.1 Cassetta antincendio UNI 45, con componenti conformi alle 

norme UNI vigenti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 

3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, completo di 
piantana dello stesso materiale predisposta per il fissaggio a 

terra, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e 

serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 
per UNI 45 e mm 655x450x200, completa di: a) manichetta 

nylon gommato da m.20, raccordi in ottone e legature a filo 

plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia a leva in 
ottone/poliammide triplo effetto. Inteso come impianto 

temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso 

mensile   cad 2 27,95 55,90 

 

3.1.2 Gruppo attacco motopompa UNI 70 da 2" ad un attacco 

filettato, conforme alle norme UNI vigenti, composto da 

saracinesca di intercettazione, valvola di ritegno CLAPET, 
valvola di sicurezza, fornito e posto in opera. Sono compresi: 

l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede; la 

manutenzione e le prove periodiche al fine di verificare il 
funzionamento; il montaggio e lo smontaggio; 

l'allontanamento a fine lavoro. Inteso come impianto 

temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso 
mensile  cad 1 16,65 16,65 

 

3.1.4 Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con 

botola di ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacità 
5000 litri, dimensioni approssimative di diametro 1600 x 

altezza 2600 mm. Inteso come impianto temporaneo 

necessario alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso mensile   cad 1 69,32 69,32 

 

3.1.5 Tubazione in acciaio zincato senza saldature, filettata, 

conforme alle norme UNI antincendio vigenti, complete di 
raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati, 

guarnizioni e staffaggi. DN 50. Inteso come impianto 

temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso 
mensile  ml 50 16,23 811,50 

 

        

 mesi di utilizzo 8  8    

  corpo 8 500,00 4.000,00  

        

 per mesi 8  8    

  cad 8 33,22 265,76  

        

      5.219,13 

       

       

Mezzi e servizi di protezione collettiva  

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo unit. Importo  
       

4.1.2.1 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico 

rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, 

indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono 
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale 

al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere 

garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i 
segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di 

lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 

l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 

dei segnali. Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata 

della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori.Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 

50,00 x 70,00.   cad 10 7,16 71,60 
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4.1.2.2 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico 
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, 

indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono 

compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale 
al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere 

garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i 

segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di 
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 

l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 
dei segnali. Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata 

della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori.Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 
100,00 x 140,00   cad 1 9,43 9,43 

 

4.1.4 Strisce antiscivolo autoadesive in granuli di silicio, per gradini, 

rampe, ecc.,fornite e poste in opera. Sono compresi: l'uso per 
la durata della fase che prevede l'applicazione delle strisce al 

fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo 

meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il 
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità    

e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di 

lavoro. Dimensioni di riferimento: larghezza mm 25. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle 

strisce. Misurate a metro lineare di strisce poste in opera, al 

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.   ml 30 5,02 150,60 

 

4.1.5 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con    

alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 

360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la 
durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di 

assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo    

meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il 
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità 

e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del 
lampeggiante. Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata 

della fase di lavoro.   cad 4 2,94 11,76 

 

4.1.6 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade 
a 24 V. 70 W. Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale 

plastico autoestinguente. Completo di supporti per il fissaggio. 

Per le funzioni di semaforo, necessitano due batterie da 24 V, 
e la centralina di comando, che provvede a temporizzare, 

lampeggiare, ed invertire. Sono compresi: l'uso per la durata 

della fase che prevede l'impianto semaforico al fine di 

assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio 

la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo 

della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 
l'efficienza; la ricarica delle batterie; l'allontanamento a fine 

fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

l'utilizzo temporaneo dell'impianto semaforico. Misurato per 
ogni mese di utilizzo, per la durata della fase di lavoro.   cad 2 34,58 69,16 

 

4.1.9.1 Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e 

personalizzate da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, 

divieto e obbligo, realizzata mediante etichetta autoadesiva, 
fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata 

della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare 

un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo 

della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; 
lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. 

Dimensioni minime indicative dell'etichetta: L x H (cm). E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 
della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata della fase 

di lavoro.  Foglio da 6 etichette L x H = cm 6,00 x 2,00. cad 9 7,60 68,40 

 

4.2.1 Sirena antincendio elettronica rossa da pannello, in materiale 
termoplastico. Alimentazione/assorbimento 24 Vcc/5 mA. 

Toni selezionabili: alternato, continuo e pulsante. Pressione 

acustica: 110 dB a 1 mt a 24 V. Misura: 109 X 109 X 95 mm. 
Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire 

la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione; il montaggio e lo 

smontaggio; l'allontanamento a fine lavoro. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della 

sirena. Misurato al mese o frazione per assicurare la corretta 

organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori.   cad 4 12,03 48,12 

 

4.3.1 Trousse leva schegge contenente l'occorrente per estrarre cad 2 37,08 74,16  
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schegge metalliche dagli occhi mediante asportazione a 
calamita senza il rischio di provocare danni,inoltre contiene 

accessori per schegge di varia natura e per la medicazione 

della parte lesa. Sono compresi: l'uso per la durata della fase 
che prevede la presenta in cantiere di questo presidio al fine di 

garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la 

sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il reintegro e la 
sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il 

mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed 

igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della trousse leva 

schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase 

di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta 
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la 

sicurezza e l'igiene dei lavoratori.   

4.3.2 Kit lava occhi. Sono compresi: l'uso per la durata della fase 
che prevede la presenta in cantiere di questo presidio al fine di 

garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la 

sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il reintegro e la 
sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi;    il 

mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed 

igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del kit lava occhi, 

limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di 

lavoro. Misurato cadauno per assicurare la corretta 
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la 

sicurezza e l'igiene dei lavoratori.   cad 2 33,67 67,34 

 

4.3.3.1 Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in 
alluminio e tela arancione patinata. Sono compresi: l'uso per la 

durata della fase che prevede la presenta in cantiere di questo 

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento 
assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il 

mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed 

igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della barella 

pieghevole, limitatamente al periodo temporale previsto dalla 

fase di lavoro. Valutato al mese.  In alluminio pieghevole in 
lunghezza cad 1 19,96 19,96 

 

4.3.3.2 Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in 

alluminio e tela arancione patinata. Sono compresi: l'uso per la 
durata della fase che prevede la presenta in cantiere di questo 

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento 

assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il 

mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed 

igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della barella 
pieghevole, limitatamente al periodo temporale previsto dalla 

fase di lavoro. Valutato al mese.  In alluminio, pieghevole in 

lunghezza e larghezza cad 1 23,06 23,06 

 

4.4.1 Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade 

di emergenza costruite secondo la norma CEI EN 2-22. Grado 

di protezione IP 55. Alimentazione: 230V.50Hz. Ricarica 
completa in 12 ore per i modelli da 1 ora di autonomia. 

Batteria al NI-Cd per alta temperatura da 3.6 V 2Ah Ni-Cd. 
Autonomia 1 ora Lampada 8 W. Peso: Kg 1,3 Dim: larghezza 

mm 382, altezza mm 370, spessore mm 66. Da collegarsi 

all'impianto di illuminazione del cantiere. Sono compresi: l'uso 
per la durata della fase di lavoro che ne prevede l'installazione 

temporanea; la manutenzione e le revisioni periodiche; il 

montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati 
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute 

più volte durante il corso dei lavori; l'immediata sostituzione 

in caso di guasti o rotture di qualunque parte dell'impianto; 
l'allontanamento a fine fase lavoro. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Valutato 

al mese.   cad 20 10,39 207,80 

 

4.6.1 Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme 

alla norma UNI EN 137, costituito da: corpetto 

catarinfrangente, bombola litri 3.2 e 20 MPa, riduttore di 
pressione, manometro, erogatore, maschera conforme EN 

148-1. Per ogni mese o frazione.   cad 1 38,35 38,35 

 

4.6.2 Abbigliamento in fibra di vetro alluminato, antifiamma e 
anticalore o termico per soccorritori, costituito da: tuta, 

cappuccio con visiera, calzari, e guanti a 5 dita. Per tutta la 

durata della lavorazione pericolosa   cad 1 563,65 563,65 

 

        

      1.423,39 
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Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza  

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo unit. Importo  
       

5.1.2 Presenza di personale qualificato, chiamato dall'impresa presso 
il cantiere (ad esempio: ingegnere calcolista, geologo, medico 

del lavoro, ecc) in circostanze tutte esclusivamente segnalate 

nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed indicate come 
procedure, al fine di monitorare in tempo reale l'evoluzione di 

lavorazioni particolarmente pericolose (ad esempio: 

lavorazioni di movimenti terra significativi in situazioni 
geologiche instabili, montaggio di elementi prefabbricati fuori 

standard, grandi demolizioni, lavorazioni eseguite in ambiti 

pericolosi dal punto di vista biologico, chimico, ecc). Sono 
compresi tutti gli oneri per il trasferimento entro 30 km dalla 

sede, la presenza in cantiere della persona qualificata per la 

durata della procedura al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori; l'eventuale procedere dei lavori con le necessarie 

ulteriori attenzioni e con i tempi effettivamente occorrenti per 

eseguire la procedura senza rischi, a insindacabile giudizio 
della persona qualificata, sentito il Coordinatore della 

Sicurezza. Misurato per ogni ora. Persona qualificata per ogni 

ora in più o frazione ora 10 64,56 645,60 

 

5.1.1 Presenza di personale qualificato, chiamato dall'impresa presso 

il cantiere (ad esempio: ingegnere calcolista, geologo, medico 
del lavoro, ecc) in circostanze tutte esclusivamente segnalate 

nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed indicate come 

procedure, al fine di monitorare in tempo reale l'evoluzione di 
lavorazioni particolarmente pericolose (ad esempio: 

lavorazioni di movimenti terra significativi in situazioni 

geologiche instabili, montaggio di elementi prefabbricati fuori 
standard, grandi demolizioni, lavorazioni eseguite in ambiti 

pericolosi dal punto di vista biologico, chimico, ecc). Sono 

compresi tutti gli oneri per il trasferimento entro 30 km dalla 
sede, la presenza in cantiere della persona qualificata per la 

durata della procedura al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori; l'eventuale procedere dei lavori con le necessarie 
ulteriori attenzioni e con i tempi effettivamente occorrenti per 

eseguire la procedura senza rischi, a insindacabile giudizio 

della persona qualificata, sentito il Coordinatore della 
Sicurezza. Misurato per ogni ora. Persona qualificata per la 

prima ora o frazione ora 10 74,79 747,90 

 

5.2 Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte 
quelle fasi lavorative previste nel Piano di Sicurezza    e    

Coordinamento    che    vengono    svolte 

contemporaneamente ad altre nella stessa area di cantiere (ad 
esempio: interferenze tra gru, autogru, autopompe, ecc.) o che 

coinvolgono aspetti di transito e accesso, pedonale o carrabile, 

di persone e mezzi non appartenenti al cantiere nell'area dello 
stesso (ad esempio: operatore per la regolamentazione del 

traffico veicolare esterno in prossimità delle aree di ingresso 

su vie a scorrimento veloce e pedonale o carrabile in 
prossimità di opere di demolizione o di carico e scarico, ecc), 

da parte di un preposto. Misurato per ogni ora. Persona non 

qualificata per la prima ora o frazione  ora 10 25,00 250,00 

 

5.3 Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra 

imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub- 

appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra 
imprese a vario titolo presenti nei cantieri interferenti 

adiacenti, per far si che Direttori Tecnici di Cantiere, Capo 

Cantiere, capi squadra e/o preposti possano attenersi a 
specifiche procedure di sicurezza previste nel Piano di 

Sicurezza e Coordinamento. Misurato per ogni ora o frazione.   ora 10 26,83 268,30 

 

5.4.1 Capo squadra o preposto ora 10 26,83 268,30  

5.4.2 Operaio qualificato ora 10 25,00 250,00  

5.4.3 Operaio comune ora 10 22,65 226,50  

        

      2.656,60 
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Interventi finalizzati alla sicurezza per lo sfasamento spaziale/temporale delle lavorazioni 

interferenti  

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo unit. Importo  
       

6.1.1 Sfasamento spaziale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni 

interferenti. Il costo comprende quanto sostenuto dall'impresa 
per lo spostamento di macchine ed attrezzature in quanto 

interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in 

cantiere. Misurato all'unità. Spostamento macchina (valore 
medio di macchine semoventi da cantiere) cad  82,96  

 

6.1.2 Sfasamento spaziale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni 

interferenti. Il costo comprende quanto sostenuto dall'impresa 
per lo spostamento di macchine ed attrezzature in quanto 

interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in 

cantiere. Misurato all'unità. Spostamento  attrezzatura  
(valore  medio  di attrezzature normalmente usate in cantiere) cad  30,42  

 

6.2 Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni 

interferenti. Il costo comprende quanto sostenuto dall'impresa 
per il fermo di macchine, attrezzature e personale in quanto 

interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in 

cantiere. Misurato all'unità.      

 

6.2.1 Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni 

interferenti. Il costo comprende quanto sostenuto dall'impresa 

per il fermo di macchine, attrezzature e personale in quanto 
interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in 

cantiere. Misurato all'unità. Fermo attrezzatura (valore medio 

di attrezzature normalmente usate in cantiere)  giorno  243,37  

 

6.2.2 Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni 

interferenti. Il costo comprende quanto sostenuto dall'impresa 

per il fermo di macchine, attrezzature e personale in quanto 
interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in 

cantiere. Misurato all'unità. Fermo  personale  (valore  

medio  di  operaio qualificato). giorno  25,00  

 

        

       

       

 

 
 

 

      

 

Misure coordinamento uso comune di apprestamenti,attrezzature,infrastrutture,mezzi e servizi 

di protezione collettiva  

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo unit. Importo  
       

7.1 Partecipazione a riunioni di coordinamento tra imprese 
appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e 

lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra imprese a vario 

titolo presenti nei cantieri interferenti adiacenti, per dare 
attuazione a specifiche misure di coordinamento previste nel 

Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'uso comune di 

apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di 
protezione collettiva, da parte dei Direttori Tecnici di Cantiere, 

del Capo Cantiere, dei capi squadra o preposti. Misurato per 

ogni ora o frazione   ora 30 26,83 804,90 

 

7.2.1 Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per 

l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di 

apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di 
protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e 

coordinamento. Misurato per ogni ora  Capo squadra o 

preposto ora 5 26,83 134,15 

 

7.2.2 Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per 

l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di 

apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di 
protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e 

coordinamento. Misurato per ogni ora  Operaio qualificato ora 5 25,00 125,00 
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7.2.3 Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per 
l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di 

apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di 

protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e 
coordinamento. Misurato per ogni ora  Operaio qualificato ora 5 22,65 113,25 

 

        

      1.177,30 

       

       

TOTALE ONERI SPECIFICI 30.286,31 

 

 

 

RIEPILOGO GENERALE 

 

Oneri Diretti della sicurezza  0,00 % 0,00 

Oneri Specifici di sicurezza, non contemplati nella stima lavori 
2,08 % 

30.286,31 

Oneri Specifici di sicurezza, inclusi nella stima lavori  0,00 

Totale oneri della sicurezza (OD+OS) 2,08 % 30.286,31 
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 FABBISOGNO MATERIALI / OPERAI / NOLI Un.Mis. Quantità Importo 

     1.1.1 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), 

compreso il nolo per i primi 30 giorni, costituito in opera compreso il carico al 

deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o 

metallo, le tavole fermapiede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e 

pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente 

assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad 

ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica 

ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della 

normativa di sicurezza vigente, escluso l'eventuale progettazione, l'illuminazione e le 

mantovane: per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 

giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio   m² 500,00 4.415,00 

        

1.1.12.1 Trabattello professionale metallico ad elementi innestabili conforme alla norma UNI 

HD 1004, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per 

altezza variabile, con o senza ruote, compreso il trasporto da e per il deposito, il 

montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato per operare con piano di calpestio 

oltre i 2 metri e fino a 6.5 metri di altezza da terra. Per il primo mese o frazione. mese 20,00 1.919,40 

        

1.1.14 Ponte su cavalletti metallici e piano di lavoro in tavoloni di legno dello spessore 

minimo di mm. 40, regolabile per altezza variabile su tre appoggi, compreso il 

trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro 

onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato per tutta 

la durata della fase di lavoro  cad 10,00 675,40 

        

1.2.1 Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, mediante 

formazione di armatura verticale e/o sub verticale di sostegno delle pareti di larghezza 

e profondità massima fino a 3 metri idonea ad impedire il franamento delle pareti 

dello stesso, costituita da montanti laterali in legno di abete di sezione minima 12x12 

cm ad interasse non superiore a 60 cm tavole e pannelli di abete, multistrato e/o 

metallici, opportunamente contrastati con puntelli o vitoni, dimensionati in relazione 

alla natura del terreno, alla consistenza ed alla spinta delle terre. L'armatura di 

protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: l'uso 

per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; gli oneri per la graduale progressione 

dell'armatura di pari passo con l'avanzamento dello scavo; i controlli periodici; 

l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera del materiale. La misurazione verrà 

effettuata a metro quadrato in proiezione verticale di una sola parete dello scavo, 

intendendo cosi comprese tutte le altre pareti per l'intero sviluppo dello scavo.   m² 50,00 1.020,00 

        

1.3.1.1 Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata, 

convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico comprendente un punto 

luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compresi: la messa a terra ed i relativi 

impianti esterni di adduzione e scarico, il basamento, il montaggio e lo smontaggio, il 

trasporto da e per il magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi 

materiali di consumo. Il locale, delle dimensioni approssimative di ml. 1,20 x 2,20 x 

2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e 

di un WC completo di cassetta di cacciata; uno per ogni 10 addetti:  per il primo 

mese d'impiego cad 2,00 856,20 

        

1.3.3.1 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di ml. 4,00 x 2,40 x 2,40, 

costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata convenientemente 

coibentata, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compresi: 

la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, il basamento, il montaggio e 

lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, nonché gli oneri per la periodica 

pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti:  per il primo mese 

d'impiego cad 2,00 1.439,86 

        

1.3.3.2 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di ml. 4,00 x 2,40 x 2,40, 

costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata convenientemente 

coibentata, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compresi: 

la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, il basamento, il montaggio e 

lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, nonché gli oneri per la periodica 

pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti:  per ogni mese cad 7,00 1.803,83 
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successivo al primo 

        

1.3.4.1 Locale refettorio delle dimensioni approssimative di ml. 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito 

da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata convenientemente 

coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, sedie e 

apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: la messa a terra 

e relativi impianti esterni di adduzione, il basamento, montaggio e smontaggio, il 

trasporto da e per il magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi 

materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti:  per il primo mese d'impiego cad 1,00 929,59 

        

1.3.4.2 Locale refettorio delle dimensioni approssimative di ml. 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito 

da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata convenientemente 

coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, sedie e 

apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: la messa a terra 

e relativi impianti esterni di adduzione, il basamento, montaggio e smontaggio, il 

trasporto da e per il magazzino, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi 

materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti:  per ogni mese successivo al primo cad 7,00 2.106,93 

        

1.3.7.1 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali, costituito da struttura di acciaio 

zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' 

compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, 

la preparazione della base di appoggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la 

collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta 

regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere   

Box in lamiera, lunghezza m. 4,30, per il primo mese d'impiego cad 1,00 266,46 

        

1.4.1 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità 

HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non 

inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di 

assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro 

minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel 

terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni 

tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in 

mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di 

garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" 

inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo 

di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo 

smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. Misurata a metro 

quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.   m² 295,76 2.963,54 

        

1.4.5 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata e idoneo telaio a tubi e 

giunti fornito e posto in opera per accesso di cantiere. Sono compresi: l'uso dei 

montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai perimetrali 

completi di controventature metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le 

opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in 

posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione, sostituendo o 

riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e 

l'allontanamento a fine lavori. Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera 

durata dei lavori.  m² 1,00 36,38 

        

1.4.6 Transenna modulare per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, 

per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita da 

struttura portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del diametro di circa mm 43 

e montanti con tondino verticale di circa mm 10, all'interno del tubolare perimetrale 

completa di piedi di appoggio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la 

durata della fase di lavoro che prevede le transenne; la manutenzione per tutto il 

periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più 

idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurata cadauna 

posta in opera per ogni mese o frazione di mese.   m² 6,00 31,08 

        

1.4.7 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree 

inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, 

fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura 

di almeno un tondo di ferro ogni 2 metri di recinzione del diametro di 14 mm e di 

altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui 

ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo "fungo" inserita all'estremità 

superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase ml 100,00 293,00 
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di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e 

l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro lineare posto in opera.  

        

2.1.1 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in 

polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla 

calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente 

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata 

dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.   cad 40,00 20,40 

        

2.1.10 Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli strappi, alla 

foratura, al taglio, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dal 

datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono 

compresi: l'uso per la durata dei lavori ; la verifica e la manutenzione durante tutto il 

periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 

Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile al paio.   cad 2,00 3,72 

        

2.1.12 Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due 

taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata 

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata 

dei lavori ; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.    cad 40,00 236,00 

        

2.1.13 Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto 

cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, 

polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro    e usato 

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata 

dei lavori ; la verifica        e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo 

del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.  cad 40,00 238,00 

        

2.1.14 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma 

UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le 

lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori ; la verifica e la 

manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di 

lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di 

utilizzo settimanale   cad 20,00 78,40 

        

2.1.15 Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma 

UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le 

lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori ; la verifica e la 

manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di 

lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di 

utilizzo settimanale.  cad 20,00 51,80 

        

2.1.16 Imbracatura anticaduta costituita da cinghie in poliestere e fibbie di regolazione sui 

cosciali e sulle bretelle, fascia pettorale a sgancio rapido, imbottitura sulla schiena, 

fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 

Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori ; la verifica e la manutenzione durante 

tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 

previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.  cad 2,00 7,30 

        

2.1.2 Elmetto di sicurezza con visiera retrattile, con marchio di conformità e validità di 

utilizzo non scaduta, in policarbonato e guscio con cuffia interna regolabile, usato 

continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 

l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo 

dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 

Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.  cad 40,00 24,40 

        

2.1.3 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con 

trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega 

circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore 

durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la 

verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in cad 40,00 52,40 
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presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Costo di utilizzo mensile.  

        

2.1.5 Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da 

polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le 

lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la 

manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di 

lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di 

utilizzo mensile.   cad 40,00 104,40 

        

2.1.8 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, 

rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati 

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata 

dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal P.S.C.. Costo mensile al 

paio.    cad 40,00 144,40 

        

2.1.9 Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, 

rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore 

di lavoro    e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 

l'uso per la durata dei lavori; la verifica        e la manutenzione durante tutto il 

periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 

Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile al paio.   cad 40,00 92,00 

        

3.1.1 Cassetta antincendio UNI 45, con componenti conformi alle norme UNI vigenti, in 

lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria 

laterale, completo di piantana dello stesso materiale predisposta per il fissaggio a 

terra, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni 

non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200, completa di: a) 

manichetta nylon gommato da m.20, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) 

rubinetto idrante in ottone; c) lancia a leva in ottone/poliammide triplo effetto. Inteso 

come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso mensile   cad 2,00 55,90 

        

3.1.2 Gruppo attacco motopompa UNI 70 da 2" ad un attacco filettato, conforme alle norme 

UNI vigenti, composto da saracinesca di intercettazione, valvola di ritegno CLAPET, 

valvola di sicurezza, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della 

fase di lavoro che lo richiede; la manutenzione e le prove periodiche al fine di 

verificare il funzionamento; il montaggio e lo smontaggio; l'allontanamento a fine 

lavoro. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Costo 

d'uso mensile  cad 1,00 16,65 

        

3.1.4 Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di ispezione, piedi 

di appoggio, prese filettate, capacità 5000 litri, dimensioni approssimative di diametro 

1600 x altezza 2600 mm. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza 

del cantiere. Costo d'uso mensile   cad 1,00 69,32 

        

3.1.5 Tubazione in acciaio zincato senza saldature, filettata, conforme alle norme UNI 

antincendio vigenti, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi 

filettati, guarnizioni e staffaggi. DN 50. Inteso come impianto temporaneo necessario 

alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso mensile  ml 50,00 811,50 

        

3.1.7 Impianto di messa a terra costituito da corda in rame nudo di sezione 35 mmq, 

direttamente interrata, connessa con un dispersore con profilato in acciaio a croce mm 

50 x 50 x 5 x 1500, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la 

manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio; l'immediata 

sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato; lo 

smantellamento a fine fase lavoro. Inteso come impianto temporaneo necessario alla 

sicurezza del cantiere. Costo d'uso mensile.   corpo 8,00 4.000,00 

        

3.1.8 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche per gru, ponteggio o altra 

massa metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mmq, collegata a dispersore 

in acciaio zincato di lunghezza 2,5 m infissi nel terreno, compresi gli accessori per i 

collegamenti. Per ogni dispersore e fino a due collegamenti per dispersore. Inteso 

come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso mensile   cad 8,00 265,76 

        

4.1.2.1 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare cad 10,00 71,60 
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all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in 

opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di 

assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 

lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di 

lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e 

l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata 

della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Varie raffigurazioni, 

in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.   

        

4.1.2.2 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare 

all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in 

opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di 

assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 

lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di 

lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e 

l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata 

della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Varie raffigurazioni, 

in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00   cad 1,00 9,43 

        

4.1.4 Strisce antiscivolo autoadesive in granuli di silicio, per gradini, rampe, ecc.,fornite e 

poste in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede l'applicazione 

delle strisce al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio 

la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al 

fine di garantirne la funzionalità    e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento 

a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: larghezza mm 25. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle strisce. Misurate a metro lineare di 

strisce poste in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.   ml 30,00 150,60 

        

4.1.5 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con    alimentazione a 

batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono 

compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di 

assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo    meglio la sicurezza dei 

lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 

garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. 

Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata della fase di lavoro.   cad 4,00 11,76 

        

4.1.6 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V. 70 W. 

Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente. Completo 

di supporti per il fissaggio. Per le funzioni di semaforo, necessitano due batterie da 24 

V, e la centralina di comando, che provvede a temporizzare, lampeggiare, ed invertire. 

Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede l'impianto semaforico al fine 

di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 

lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 

garantirne la funzionalità e l'efficienza; la ricarica delle batterie; l'allontanamento a 

fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 

dell'impianto semaforico. Misurato per ogni mese di utilizzo, per la durata della fase 

di lavoro.   cad 2,00 69,16 

        

4.1.9.1 Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e personalizzate da applicare a 

muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 

pericolo, divieto e obbligo, realizzata mediante etichetta autoadesiva, fornita e posta 

in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al 

fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 

lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 

garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al 

montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime 

indicative dell'etichetta: L x H (cm). E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

l'utilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata della fase di 

lavoro.  Foglio da 6 etichette L x H = cm 6,00 x 2,00. cad 9,00 68,40 

        

4.2.1 Sirena antincendio elettronica rossa da pannello, in materiale termoplastico. 

Alimentazione/assorbimento 24 Vcc/5 mA. Toni selezionabili: alternato, continuo e 

pulsante. Pressione acustica: 110 dB a 1 mt a 24 V. Misura: 109 X 109 X 95 mm. 

Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei cad 4,00 48,12 
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lavoratori; la manutenzione; il montaggio e lo smontaggio; l'allontanamento a fine 

lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della sirena. 

Misurato al mese o frazione per assicurare la corretta organizzazione del cantiere 

anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.   

        

4.3.1 Trousse leva schegge contenente l'occorrente per estrarre schegge metalliche dagli 

occhi mediante asportazione a calamita senza il rischio di provocare danni,inoltre 

contiene accessori per schegge di varia natura e per la medicazione della parte lesa. 

Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la presenta in cantiere di 

questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio 

la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il reintegro e la sterilizzazione dei diversi 

strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed 

igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per l'utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale 

previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta 

organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei 

lavoratori.   cad 2,00 74,16 

        

4.3.2 Kit lava occhi. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la presenta in 

cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento 

assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il reintegro e la 

sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi;    il mantenimento in un luogo 

facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al 

periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurato cadauno per assicurare la 

corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene 

dei lavoratori.   cad 2,00 67,34 

        

4.3.3.1 Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in alluminio e tela arancione 

patinata. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la presenta in 

cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento 

assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il mantenimento in un luogo 

facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della barella pieghevole, 

limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Valutato al mese.  In 

alluminio pieghevole in lunghezza cad 1,00 19,96 

        

4.3.3.2 Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in alluminio e tela arancione 

patinata. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la presenta in 

cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento 

assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il mantenimento in un luogo 

facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della barella pieghevole, 

limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Valutato al mese.  In 

alluminio, pieghevole in lunghezza e larghezza cad 1,00 23,06 

        

4.4.1 Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di emergenza costruite 

secondo la norma CEI EN 2-22. Grado di protezione IP 55. Alimentazione: 

230V.50Hz. Ricarica completa in 12 ore per i modelli da 1 ora di autonomia. Batteria 

al NI-Cd per alta temperatura da 3.6 V 2Ah Ni-Cd. Autonomia 1 ora Lampada 8 W. 

Peso: Kg 1,3 Dim: larghezza mm 382, altezza mm 370, spessore mm 66. Da 

collegarsi all'impianto di illuminazione del cantiere. Sono compresi: l'uso per la 

durata della fase di lavoro che ne prevede l'installazione temporanea; la manutenzione 

e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi 

legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il 

corso dei lavori; l'immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte 

dell'impianto; l'allontanamento a fine fase lavoro. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Valutato al mese.   cad 20,00 207,80 

        

4.6.1 Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme alla norma UNI EN 

137, costituito da: corpetto catarinfrangente, bombola litri 3.2 e 20 MPa, riduttore di 

pressione, manometro, erogatore, maschera conforme EN 148-1. Per ogni mese o 

frazione.   cad 1,00 38,35 

        

4.6.2 Abbigliamento in fibra di vetro alluminato, antifiamma e anticalore o termico per 

soccorritori, costituito da: tuta, cappuccio con visiera, calzari, e guanti a 5 dita. Per 

tutta la durata della lavorazione pericolosa   cad 1,00 563,65 
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5.1.1 Presenza di personale qualificato, chiamato dall'impresa presso il cantiere (ad 

esempio: ingegnere calcolista, geologo, medico del lavoro, ecc) in circostanze tutte 

esclusivamente segnalate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed indicate come 

procedure, al fine di monitorare in tempo reale l'evoluzione di lavorazioni 

particolarmente pericolose (ad esempio: lavorazioni di movimenti terra significativi in 

situazioni geologiche instabili, montaggio di elementi prefabbricati fuori standard, 

grandi demolizioni, lavorazioni eseguite in ambiti pericolosi dal punto di vista 

biologico, chimico, ecc). Sono compresi tutti gli oneri per il trasferimento entro 30 

km dalla sede, la presenza in cantiere della persona qualificata per la durata della 

procedura al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; l'eventuale procedere dei 

lavori con le necessarie ulteriori attenzioni e con i tempi effettivamente occorrenti per 

eseguire la procedura senza rischi, a insindacabile giudizio della persona qualificata, 

sentito il Coordinatore della Sicurezza. Misurato per ogni ora. Persona qualificata per 

la prima ora o frazione ora 10,00 747,90 

        

5.1.2 Presenza di personale qualificato, chiamato dall'impresa presso il cantiere (ad 

esempio: ingegnere calcolista, geologo, medico del lavoro, ecc) in circostanze tutte 

esclusivamente segnalate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed indicate come 

procedure, al fine di monitorare in tempo reale l'evoluzione di lavorazioni 

particolarmente pericolose (ad esempio: lavorazioni di movimenti terra significativi in 

situazioni geologiche instabili, montaggio di elementi prefabbricati fuori standard, 

grandi demolizioni, lavorazioni eseguite in ambiti pericolosi dal punto di vista 

biologico, chimico, ecc). Sono compresi tutti gli oneri per il trasferimento entro 30 

km dalla sede, la presenza in cantiere della persona qualificata per la durata della 

procedura al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; l'eventuale procedere dei 

lavori con le necessarie ulteriori attenzioni e con i tempi effettivamente occorrenti per 

eseguire la procedura senza rischi, a insindacabile giudizio della persona qualificata, 

sentito il Coordinatore della Sicurezza. Misurato per ogni ora. Persona qualificata per 

ogni ora in più o frazione ora 10,00 645,60 

        

5.2 Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi lavorative 

previste nel Piano di Sicurezza    e    Coordinamento    che    vengono    svolte 

contemporaneamente ad altre nella stessa area di cantiere (ad esempio: interferenze 

tra gru, autogru, autopompe, ecc.) o che coinvolgono aspetti di transito e accesso, 

pedonale o carrabile, di persone e mezzi non appartenenti al cantiere nell'area dello 

stesso (ad esempio: operatore per la regolamentazione del traffico veicolare esterno in 

prossimità delle aree di ingresso su vie a scorrimento veloce e pedonale o carrabile in 

prossimità di opere di demolizione o di carico e scarico, ecc), da parte di un preposto. 

Misurato per ogni ora. Persona non qualificata per la prima ora o frazione  ora 10,00 250,00 

        

5.3 Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra imprese appaltatrici, tra 

queste ultime e imprese sub- appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere 

o tra imprese a vario titolo presenti nei cantieri interferenti adiacenti, per far si che 

Direttori Tecnici di Cantiere, Capo Cantiere, capi squadra e/o preposti possano 

attenersi a specifiche procedure di sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. Misurato per ogni ora o frazione.   ora 10,00 268,30 

        

5.4.1 Capo squadra o preposto ora 10,00 268,30 

        

5.4.2 Operaio qualificato ora 10,00 250,00 

        

5.4.3 Operaio comune ora 10,00 226,50 

        

6.1.1 Sfasamento spaziale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. Il costo 

comprende quanto sostenuto dall'impresa per lo spostamento di macchine ed 

attrezzature in quanto interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in 

cantiere. Misurato all'unità. Spostamento macchina (valore medio di macchine 

semoventi da cantiere) cad   

        

6.1.2 Sfasamento spaziale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. Il costo 

comprende quanto sostenuto dall'impresa per lo spostamento di macchine ed 

attrezzature in quanto interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in 

cantiere. Misurato all'unità. Spostamento  attrezzatura  (valore  medio  di 

attrezzature normalmente usate in cantiere) cad   
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6.2 Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. Il costo 

comprende quanto sostenuto dall'impresa per il fermo di macchine, attrezzature e 

personale in quanto interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in 

cantiere. Misurato all'unità.     

        

6.2.1 Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. Il costo 

comprende quanto sostenuto dall'impresa per il fermo di macchine, attrezzature e 

personale in quanto interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in 

cantiere. Misurato all'unità. Fermo attrezzatura (valore medio di attrezzature 

normalmente usate in cantiere)  giorno   

        

6.2.2 Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. Il costo 

comprende quanto sostenuto dall'impresa per il fermo di macchine, attrezzature e 

personale in quanto interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in 

cantiere. Misurato all'unità. Fermo  personale  (valore  medio  di  operaio 

qualificato). giorno   

        

7.1 Partecipazione a riunioni di coordinamento tra imprese appaltatrici, tra queste ultime 

e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra imprese a 

vario titolo presenti nei cantieri interferenti adiacenti, per dare attuazione a specifiche 

misure di coordinamento previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'uso 

comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione 

collettiva, da parte dei Direttori Tecnici di Cantiere, del Capo Cantiere, dei capi 

squadra o preposti. Misurato per ogni ora o frazione   ora 30,00 804,90 

        

7.2.1 Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di 

coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e 

servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. 

Misurato per ogni ora  

Capo squadra o preposto ora 5,00 134,15 

        

7.2.2 Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di 

coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e 

servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. 

Misurato per ogni ora  

Operaio qualificato ora 5,00 125,00 

        

7.2.3 Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di 

coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e 

servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. 

Misurato per ogni ora  

Operaio qualificato ora 5,00 113,25 

        

  IMPORTO TOTALE    30.286,31 
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